
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ)  και ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ»  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      901.477,50 € συμπ. 
Φ.Π.Α.24% 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

 

 

 
CPV : 72210000-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /2021 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

 

 

1. Τεχνική έκθεση 

2. Πίνακες Συμμόρφωσης 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

  



  2 - 100 

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ)  και ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ»  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      901.477,50 € συμπ. 
Φ.Π.Α.24% 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
  



 1 - 100 

 

Περιεχόμενα 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» ......................................................................................... 1 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................................ 3 

2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ............................................................................................................. 4 

3 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ....................................................................................... 6 

3.1 ΔΡΑΣΗ-1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ......................................... 8 

3.2 ΔΡΑΣΗ 2: ΈΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ..........................................................................10 

3.3 ΔΡΑΣΗ 3: ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ...................................................12 

3.4 ΔΡΑΣΗ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ....................................................13 

3.5 ΔΡΑΣΗ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ....................13 

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ......................................................................................................14 

4.1 ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ .......................................14 

4.1.1 Λογισμικό Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την Πολιτική Προστασία .......................................14 

4.1.2 Εξοπλισμός Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (ΓΠΠ) ...............................................................................20 

4.2 ΔΡΑΣΗ 2: ΈΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ..........................................................................20 

4.2.1 Περιγραφή Λειτουργίας ........................................................................................................................20 

4.2.2 Υποσύστημα Αυτόματης Ανίχνευσης Εστιών Φωτιάς .............................................................................21 

4.2.3 Υποσύστημα Μετεωρολογικών Δεδομένων ...........................................................................................22 

4.2.4 Υποσύστημα Ασύρματης Ζεύξης ............................................................................................................22 

4.2.5 Υποσύστημα Ενεργειακής Αυτονομίας ...................................................................................................22 

4.2.6 Υποσύστημα Αποτροπής Κλοπών Εξοπλισμού Πυλώνα ..........................................................................23 

4.3 ΔΡΑΣΗ 3: ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ...................................................23 

4.3.1 Αισθητήρας επιτάχυνσης (Επιταχυνσιογράφος) .....................................................................................24 

4.3.2 Μονάδα Μικρο-Υπολογιστή & Επικοινωνίας (Gateway) .........................................................................24 

4.3.3 Σύστημα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Παραμετροποίησης (NMS) ........................................24 

4.4 ΔΡΑΣΗ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ....................................................24 

4.5 ΔΡΑΣΗ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ....................26 

5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ ...............................................................................................................................27 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ......................................................................................................................................................27 

5.2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ .................................................................................27 

5.3 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ .....................................................................................28 

6 ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ...................................................................................................29 

6.1 ΦΑΣΗ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ......................................................................29 

6.2 ΦΑΣΗ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................................................................................30 

6.3 ΦΑΣΗ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΈΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ...........................31 

6.4 ΦΑΣΗ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΥΛΩΝΕΣ, ΙΣΤΟΙ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ, ΚΤΛ.) ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ..............................................................................................................32 

6.5 ΦΑΣΗ 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ..................................................................................33 



  2 - 100 

 

6.6 ΦΑΣΗ 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ .........................................................................................................................34 

6.7 ΦΑΣΗ 7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .........................................................................................................35 

6.8 ΦΑΣΗ 8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ..................................................................................................................................36 

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ...........................................................................................37 

7.1 ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ(ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) ...................37 

7.1.1 ΛογισμικόΔιαχείρισης ...........................................................................................................................37 

7.1.2 Εφαρμογή έξυπνου κινητού ...................................................................................................................60 

7.1.3 Τηλεματικοί Σταθμοί Παρακολούθησης Θέσης Οχημάτων. ....................................................................63 

7.1.4 Έξυπνο κινητό .......................................................................................................................................64 

7.1.5 Εξοπλισμός Κέντρου Ελέγχου.................................................................................................................65 

7.2 ΔΡΑΣΗ 2: ΈΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ..........................................................................71 

7.2.1 Διατάξεις Εγκατάστασης (Ιστοί/Πυλώνες, Στηρίξεις και Αγκύρια) ...........................................................71 

7.2.2 Αυτόματη Ανίχνευση Πυρκαγιάς ............................................................................................................73 

7.2.2.1 Γενικές Απαιτήσεις ....................................................................................................................................... 73 

7.2.2.2 Κάμερα ΑνίχνευσηςΠυρκαγιάς ..................................................................................................................... 75 

7.2.2.3 Κάμερα Επιτήρησης – ΔιερεύνησηςΣυμβάντων............................................................................................. 76 

7.2.3 Μετεωρολογικός σταθμός .....................................................................................................................77 

7.2.4 Ασύρματη Ζεύξη ....................................................................................................................................78 

7.2.4.1 Ασύρματοι Πομποδέκτες .............................................................................................................................. 78 

7.2.4.2 Δικτυακός Μεταγωγέας& Τροφοδοτικό ........................................................................................................ 79 

7.2.5 Ενεργειακή Αυτονομία ..........................................................................................................................80 

7.2.6 Αποτροπή Κλοπών Εξοπλισμού Πυλώνα ................................................................................................81 

7.2.6.1 Πίνακας Συναγερμού μετά περιφερειακών υλικών ασφαλείας...................................................................... 81 

7.2.6.2 Σταθερή κάμερα εξωτερικού χώρου ............................................................................................................. 81 

7.3 ΔΡΑΣΗ 3 : ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ..................................................83 

7.3.1 Αισθητήρας μέτρησης επιτάχυνσης .......................................................................................................83 

7.3.2 Μονάδα Μικρο-Υπολογιστή & Επικοινωνίας (Gateway) .........................................................................83 

7.3.3 Σύστημα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Παραμετροποίησης (NMS) ........................................84 

7.4 ΔΡΑΣΗ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ....................................................85 

7.4.1 Αισθητήρας ΡαντάρΜέτρησηςΣτάθμης ..................................................................................................85 

7.4.2 Αισθητήρας μέτρησης επιφανειακής ταχύτητας ....................................................................................86 

7.4.3 Κάμερα παρακολούθησης .....................................................................................................................87 

7.4.4 Μονάδα τηλεμετρίας & Καταγραφής Δεδομένων ..................................................................................87 

7.4.5 Μετεωρολογικός σταθμός με ζυγιστικό βροχογράφο τηλεμετρίας & Καταγραφής Δεδομένων ...............88 

7.4.6 Διατάξεις εγκατάστασης ........................................................................................................................90 

7.4.7 Σύστημα ηλιακής τροφοδοσίας..............................................................................................................92 

7.5 ΔΡΑΣΗ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ....................92 

8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ..........................................................................................................................95 

 



 3 - 100 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σημερινός Δήμος Ορχομενού (με έδρα την Δημοτική Κοινότητα του Ορχομενού) προήλθε το 2011 από 

την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ορχομενού και Ακραιφνίας σύμφωνα με το "Πρόγραμμα 

Καλλικράτης" (νόμος 3852/2010) και έχει πληθυσμό 11.688 κατοίκους (απογραφή 2011) και έκταση 

415.914 στρέμματα. Ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας) και 

αποτελείται από 1 Δημοτική Κοινότητα (Ορχομενού) και 10 Τοπικές Κοινότητες που μοιράζονται σε 2 

Δημοτικές Ενότητες: 

1. Δημοτική Ενότητα Ορχομενού: Ορχομενός, Άγιος Δημήτριος (οικισμοί: Άγιος Δημήτριος, 

Μαυρόγεια), Άγιος Σπυρίδωνας (οικισμοί: Άγιος Σπυρίδωνας, 'Αγιος Ανδρέας), Διόνυσος, Καρυά, 

Λούτσι, Παύλος, Πύργος. 

2. Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας: Ακραίφνιο, Κάστρο (οικισμοί: Κάστρο, Στροβίκι), Κόκκινο (οικισμοί: 

Κόκκινο, Άγιος Ιωάννης, Μονή Πελαγίας, Σκροπονέρια). 

Τα όρια του Δήμου ορίζονται βόρεια με τον Δήμο Λοκρών, ανατολικά με τον Δήμο Χαλκιδέων και βρέχεται 

από τον Ευβοϊκό κόλπο, νότια με τους Δήμους Θηβαίων και Αλιάρτου και δυτικά με τον Δήμο Λεβαδέων. 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος του εύφορου κάμπου της Κωπαΐδας, 

οι πλούσιες σε νερά πηγές των Χαρίτων και πανάρχαια πολιτιστικά μνημεία. 

Η  περιοχή του Δήμου περιλαμβάνει το Περιαστικό Δάσος Τ.Κ. Κοκκίνου, με οικοσυστήματα Ελάτης και 

Πεύκων με ιδιαίτερα υψηλή οικολογική αξία, τα οποία φιλοξενούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και 

η προστασία τους από δασικές πυρκαγιές αποτελεί αντικείμενο μείζονος σημασίας. 

Όσον αφορά στην σεισμική δραστηριότητα, η Βοιωτία είναι αρκετά σεισμογενής περιοχή. Το δέκατο ένατο 

αιώνα η πόλη της Θήβας χτυπήθηκε δύο φορές, το 1853 και το 1893. Ο σεισμός στη Θήβα το 1853 ήταν ο 

μεγαλύτερος σεισμός που έπληξε ποτέ τη Βοιωτία. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου και είχε 

μέγεθος 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτός ο σεισμός σκότωσε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε το 

μεγαλύτερο μέρος των σπιτιών της πόλης με τις ζημιές να ήταν ανυπολόγιστες. Ο σεισμός του 1893 είχε 

μέγεθος 6,5 της κλίμακας Ρίχτερ και ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός ανθρώπου και την καταστροφή 

πολλών σπιτιών που σχεδόν όλα υπέστησαν σημαντικές βλάβες. 

Τον εικοστό αιώνα ο σεισμός στη Θήβα του 1914 αποτελεί έναν από τους καταστροφικότερους σεισμούς 

στην Ελλάδα. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο ανθρώπων και μεγάλες υλικές καταστροφές. Σημειώθηκε 

στις 4Οκτωβρίου, ήταν επιφανειακός και είχε μέγεθος 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 

Με τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος τεχνικού δελτίου, αντιμετωπίζονται θέματα δασοπροστασίας, 

προστασίας από πλημμύρεςκαι αντισεισμικής προστασίας ζωτικών περιοχών και κρίσιμων υποδομών του 

Δήμου Ορχομενού. 
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2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Αναμφισβήτητα, η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα 

σήμερα. Δεν πρόκειται απλά για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, με το οποίο ασχολούνται κάποιοι ειδικοί. 

Είναι μια απειλή με τεράστιες επιπτώσεις στο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο των 

σύγχρονων κοινωνιών. 

Ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκεται η Ελλάδα, όπως έντονες και 

συχνές πλημμύρες, ξηρασίες, καταιγίδες, κατολισθήσεις, σεισμούς και έντονα κύματα καύσωνα, εξαιτίας 

της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή καθιστά την ατμόσφαιρα θερμότερη και ξηρότερη, με 

αποτέλεσμα να ευνοούνται η ξηρασία και η έναρξη δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές πυρκαγιές 

απογυμνώνουν το έδαφος από τη φυτοκάλυψη και το εκθέτουν στις βροχές, που με τις σειρά τους 

προκαλούν διάβρωση και απώλεια των εδαφών, με συνέπεια πλημμυρικά φαινόμενα. Μια δασική 

πυρκαγιά έχει σοβαρές άμεσες επιπτώσεις σε χερσαία ζώα, πουλιά και φυτά, μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές ζημιές στο αγροτικό εισόδημα, σε ανθρώπινες περιουσίες και υποδομές, έχει σοβαρό οικονομικό 

κόστος για την καταστολή της και μπορεί να καταλήξει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Σε βάθος χρόνου, 

μπορεί να οδηγήσει στην οριστική απώλεια βλάστησης, στη διάβρωση του εδάφους και τελικά στην 

αύξηση των πλημμυρών και την ερημοποίηση. 

Παράλληλά, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στην Ευρώπη. Στη χώρα μας απελευθερώνεται το 

μισό της ενέργειας που βγαίνει από τους σεισμούς όλης της Ευρώπης και δεν υπάρχει Ελληνική επαρχία 

που να μη φιλοξενεί σεισμικές εστίες. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση έξυπνων λύσεων, θα βοηθήσει τον Δήμο σε συνεργασία με 

την κοινωνία των πολιτών, στην ενίσχυση των οριζόντιων δράσεων, που κατά σειρά είναι: Πρόληψη, 

Ετοιμότητα, Αντιμετώπιση και τέλος Αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Σ’ αυτή 

την κατεύθυνση ο Δήμος πρέπει να εστιάζει στους ακόλουθους τρεις άξονες: 

 Διοικητική Οργάνωση   

 Συντονισμό  

 Διαλειτουργικότητα 

Ολοένα και περισσότερος κρίσιμος αποδεικνύεται ο συντονισμός των Φορέων Πολιτικής Προστασίας 

(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Σώματα Ασφαλείας 

και Εθελοντικές Οργανώσεις), η ανταλλαγή πληροφορίας και η δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας 

τόσο σε Κέντρα Ελέγχου όσο και στο πεδίο του συμβάντος. Αποτελεί γεγονός πως είναι ιδιαίτερα 

σημαντική η άντληση σωστής, πλήρους και άμεσης πληροφόρησης από την περιοχή της καταστροφής, 

προκειμένου να συνεισφέρει την αξιολόγηση της κατάστασηςώστε να οργανωθεί κατάλληλα η στρατηγική 

άμεσης αντιμετώπισής της.  

Τέλος, είναι πολύ σημαντική η δημιουργία «κουλτούρας» και παιδείας ενεργειών πρόληψης και 

αντιμετώπισης των φυσικών/τεχνολογικών καταστροφών στους πολίτες. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η χρήση και αξιοποίηση των νέων ΤΠΕ (Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών) σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για μια σύγχρονη και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων των φυσικών καταστροφών τόσο σε επίπεδο πρόληψης 

όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισής τους. 

 



  5 - 100 

 

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα βοηθά στη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένης επιχειρησιακής εικόνας, τη συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 

τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την άμεση 

αντιμετώπιση φυσικών (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημίας κ.α.), ανθρωπογενών 

καταστροφών και ατυχημάτων. Η ολοκληρωμένη λύση περιλαμβάνει ένα Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης 

Κρίσης διασυνδεδεμένο με εξειδικευμένα συστήματα και αισθητήρες για διαχείριση κατάστασης 

(SituationManagement) σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, πανδημίας κ.ο.κ. 

Το σύστημα θα αποτελείται από λογισμικό και υλικό και θα αξιοποιεί την απαιτούμενη ψηφιακή 

πληροφορία με στόχο την αναβάθμιση της Επίγνωσης Κατάστασης και Επιχειρησιακής Ετοιμότητας του 

Φορέα όσον αφορά τις ενέργειες της πρόληψης και αντιμετώπισης ενώ παράλληλα θα παρέχει τη 

δυνατότητα αμφίδρομης ψηφιακής επικοινωνίας (διαλειτουργικότητα) με αντίστοιχα συστήματα άλλων 

εμπλεκόμενων Φορέων, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων του  Πυροσβεστικού Σώματος, ή άλλων 

Φορέων που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, μέσω της υποστήριξης διεπαφών βασισμένων σε διεθνείς 

προδιαγραφές και πρότυπα. 

Από το συγκεκριμένο έργο ωφελούνται άμεσα οι πολίτες αλλά και ο ίδιος ο Δήμος, αφού οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του θα μπορούν να έχουν αποδοτικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις σοβαρών συμβάντων 
και κρίσεων όπου ζητείται η συνδρομή του Δήμος. Συγκεκριμένα, τα οφέλη από τη χρήση του 
προτεινόμενου Συστήματος είναι: 

 Ο καλύτερος σχεδιασμός για την προετοιμασία και η ετοιμότητα του Δήμουγια την προστασία των 

ευαίσθητων περιοχών. 

 Η συνεχής δομημένη ψηφιακή καταγραφή και ανανέωση γεωγραφικών πληροφοριών και μέσων 

πολιτικής προστασίας. 

 Η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών με αισθητήρες και 

αλγορίθμους επεξεργασίας δεδομένων. 

 Η άμεση εικόνα πιθανών ζημιών σε κτίρια και υποδομές έπειτα από σημαντικό σεισμικό γεγονός 

και την κατά συνέπεια την άμεση προτεραιοποίηση της απόκρισης στις πληγείσες περιοχές. 

 Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού και των πόρων του Δήμου κατά την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση των κρίσεων. 

 Η αποστολή εικόνας πεδίου στο γραφείο πολιτικής προστασίας τουΔήμου, μέσω ειδικής 
εφαρμογής σε smartphone για διαμόρφωση καλύτερης επιχειρησιακής εικόνας, δίνοντας 
ταυτόχρονα δυνατότητα εμπλοκής εκτός από το προσωπικό του Δήμουκαι σε εθελοντικές ομάδες 

 Η άμεση απόκριση βάσει τυποποιημένων διαδικασιών σε περιπτώσεις καταστροφικών συμβάντων. 

 Η κοινή επίγνωση κατάστασης και επιχειρησιακής εικόνας. 

 Ευκολότερη ενημέρωση και εμπλοκή των εθελοντικών ομάδων σε περίπτωση που χρειάζεται η 
συνδρομή τους. 

 Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός του Δήμου με τους άλλους φορείς Πολιτικής Προστασίας 
τόσο κατά την πρόληψη όσο και κατά την αντιμετώπιση των κρίσεων.  

 Η μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση μιας κρίσης και η ταχύτερη 
αποκατάσταση. 

 Η ευέλικτη διαχείριση των ενεργειών αποκατάστασης της περιοχής που επλήγη. 

Όλα τα παραπάνω συντελούν στη σημαντική μείωση των επιπτώσεων από καταστροφές, την προστασία 
της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. 
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3 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

O Δήμος Ορχομενού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 8 του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προχωρά στην πράξη 

υλοποίησης στοχευμένων δράσεων Πολιτικής Προστασίας με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων λύσεων. 

Συγκεκριμένα, το Έργο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ, 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ)και ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ» αναλύεται στο Υποέργο 1 με τίτλο «Δράσεις και Μέτρα πολιτικής 

προστασίας» και προτεινόμενες δράσεις: 

 ΔΡΑΣΗ1: Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων 

 ΔΡΑΣΗ 2: Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 

 ΔΡΑΣΗ 3: Άμεση Αποτύπωση Κατάστασης Δημοσίων Κτηρίων μετά από Σεισμό 

 ΔΡΑΣΗ 4: Παρακολούθηση Εξέλιξης Κατάστασης Πλημμυρικών Φαινομένων 

 ΔΡΑΣΗ 5: Σύστημα ανίχνευσης πιθανών περιστατικών COVID-19 με χρήση θερμογραφικών 
καμερών 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό ΣύστημαΠολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης 
Κρίσεων παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής 
Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων» 

Αποτελείται από το Κεντρικό Λογισμικό Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων που θα ολοκληρώνει το 

σύνολο των γεωχωρικών και μη δεδομένων, σχεδίων/πλάνων έκτακτης ανάγκης, δεδομένων αισθητήρων, 

τηλεματικών δεδομένων, ροών βίντεο κ.ο.κ. και το οποίο θα παρέχει τις κατάλληλες λειτουργίες και 

διεπαφές για το βέλτιστο συντονισμό σε καταστάσεις κρίσης σε συνεργασία με του Φορείς Δημόσιας 

Ασφάλειας. Το λογισμικό θα είναι προσβάσιμο από το Κέντρο Ελέγχου Πολιτικής Προστασίας του Φορέα 

μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πρόσβασης σε υπηρεσία Cloud παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ευκολία 

συντήρησης και μη ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού.  

Το κεντρικό λογισμικό θα παρέχει διασυνδέσεις με τα ακόλουθα υποσυστήματα: 
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 Τηλεματικές Μονάδες Οχημάτων και αισθητήρων οχήματος 

 Αισθητήρες Πεδίου (μετεωρολογικούς σταθμούς, CCTV, αισθητήρες στάθμης νερού, κ.ο.κ.) 

 Έξυπνα Κινητά Τερματικά προσωπικού 

 Τοπικό Εξυπηρετητή Ροών Βίντεο 

 Συστήματα Διαχείρισης Περιστατικών Φορέων Δημόσιας Ασφάλειας 

 Προσομοιωτή Εξέλιξης Δασικής Πυρκαγιάς 

 Προσομοιωτή Εκκένωσης Περιοχών 

 Το σύστημα Ασφαλούς Απομακρυσμένης Πρόσβασης (ΑΑΠ) μέσω διαδικτύου. 

Στο κεντρικό σύστημα θα καταλήγουν όλες οι ροές δεδομένων πεδίου (δεδομένα αισθητήρων, τηλεματικά 

δεδομένα πόρων, βίντεο, συναγερμοί κ.ο.κ.), εκτός από τις περιπτώσεις που είναι δυνατή η εγκατάσταση 

ασύρματης σύνδεσης με αισθητήρες στο πεδίο (π.χ. στην περίπτωση του υποσυστήματος έγκαιρης 

ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών). Στη δεύτερη περίπτωση εξυπηρετητές βίντεο θα εγκατασταθούν στο 

Κέντρο Ελέγχου Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των ροών αυτών. Σε κάθε 

περίπτωση όλες οι ροές βίντεο και δεδομένα θα είναι προσβάσιμες από την πολύ-παραθυρική εφαρμογή 

πελάτη (client) του Κεντρικού Λογισμικού Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα επίσης περιλαμβάνει: 

 Τις τηλεματικές συσκευές GPS-GPRS που θα εγκατασταθούν σε 26 οχήματα του Δήμου με σκοπό 

τον εντοπισμό του στίγματος των οχημάτων για καλύτερο συντονισμό τους αλλά και την 

δυνατότητα βέλτιστης ανάθεσής και αποστολής αυτών ως συνδρομή σε συμβάντα, καθώς και την 

μέτρηση της επιχειρησιακής τους δυνατότητας (διαθέσιμη στάθμη νερού στα Πυροσβεστικά 

οχήματα, ταυτοποίηση οδηγού μέσω ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (SmartCards - iButton), μέτρηση 

των καυσίμων, μέτρηση της κατάστασης του κινητήρα κλπ. σε όσα από αυτά υπάρχει δίαυλος 

επικοινωνίας CAN-BUS). Το τηλεπικοινωνιακό κόστος των συνδέσεων GSM/GPRS (26 συνδέσεις) 

θα καλυφθεί από τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα 3 ετών. 

 Την έκδοση του λογισμικούΣυντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα/tablet για ανταλλαγή πληροφοριών (περιστατικά, τηλεματική, μηνύματα, ειδοποιήσεις, 
εικόνες, βίντεο) με την κεντρική εφαρμογή έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο συντονισμός 
το προσωπικό στο πεδίο αλλά και η άμεση πληροφόρηση εν κινήσει. 

 Το λογισμικό προσομοίωσης εκκένωσης πληθυσμού 

 Τους πυλώνες και ειδικούς αλγόριθμους για την έγκαιρη προειδοποίηση/εντοπισμού εστιών 
πυρκαγιάς. 

 Το υποσύστημα άμεσης εκτίμησης πιθανών ζημιών σε κτίρια έπειτα από σεισμικό γεγονός. 

 Τους αισθητήρες του υποσυστήματος παρακολούθησης πλημμύρας 

 Τους αισθητήρες διαχείρισης πανδημίας (μέτρηση θερμοκρασίας).  

Μέσω του κεντρικού λογισμικού θα επιτελείται ο έλεγχος (control) των αισθητήρων/συσκευών καθώς η 

επιτήρηση κατάστασης (stateofhealth). Επιπλέον στο κεντρικό λογισμικό θα συγκεντρώνονται όλες οι 

μετρήσεις και θα παράγονται οι συναγερμοί και ειδοποιήσεις. 

Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης όλων των επιχειρησιακών μέσων του Φορέα, της 

διαθεσιμότητά τους καθώς και της ανάθεσή τους σε συμβάντα που απαιτούν την απόκριση του Φορέα. 

Κατά τη διαχείριση των συμβάντων και μέσω ανοικτών διεπαφών θα δίνεται η δυνατότητα της 

συνεργατικής απόκρισης με υπηρεσίες Δημόσιας Ασφάλειας.   
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Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός του Γραφείου Πολιτικής  Προστασίας 

(ΓΠΠ) για εξυπηρέτηση της υποσυστήματος έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών,  ευρυζωνικής 

σύνδεσης ίντερνετ (ADSL) και ασύρματης με τους  επιτηρούμενους αισθητήρες πεδίου.  

Ειδικότερα το ΓΠΠ θα είναι εξοπλισμένο με:  

 Διακομιστή (server) διαχείρισης και καταγραφής ροών βίντεο 

 Δρομολογητές διασύνδεσης στο Σύζευξις και το Ίντερνετ (cloud) 

 Δικτυακό εξοπλισμό τοπικής διασύνδεσης συσκευών   

 Κεραίες και Συσκευές Ασύρματης Ζεύξης με τους Πυλώνες 

 Θέσεις εργασίας (H/Y) μετά επιτραπέζιων οθονών για χειριστές συμβάντων 

 Επιτοίχιες οθόνες μεγάλης ευκρίνειας 
 

Ακολουθεί η ανάλυση των προτεινόμενων δράσεων. 

3.1 ΔΡΑΣΗ-1 - Λογισμικό Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την Πολιτική Προστασία 

Η δράση 1 αφορά στην παραμετροποίηση ενός Λογισμικού Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων 

Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεργασία και τον συντονισμό της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εσωτερικά μεταξύ όλων των στελεχών της, αλλά και με όλους τους 

υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Το σύστημα θα βοηθά στην Επίγνωση 

Κατάστασης, στη διαμόρφωση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και θα συνεπικουρεί στη βέλτιστη 

διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων 

(π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημίας κ.α.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.  

Το λογισμικό θα είναι βασισμένο κύρια σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων (ΤΠΕ / ΓΣΠ), θα ολοκληρώνει και θα αξιοποιεί δεδομένα αισθητήρων, 

χωρικά και μη δεδομένα που διαρκώς θα καταχωρούνται σε αυτό και σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές 

και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες 

χρήσιμες για τη συνεργατική αντιμετώπιση των συμβάντων έκτακτης ανάγκης, τον καλύτερο συντονισμό 

των εμπλεκόμενων φορέων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής. 

Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει αρθρωτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική και μέσω αυτού θα  πρέπει να 

υποστηρίζεται (μεταξύ άλλων): 

 Η ολοκλήρωση διαφορετικών και ετερογενών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) 
σε μία και μόνη λειτουργική πλατφόρμα με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης 
χαρτογραφικών δεδομένων και σκοπό την ενοποιημένη αντιμετώπιση των διαφορετικών 
πλευρών του προβλήματος του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της διαχείρισης κρίσεων, καθώς 
και την παραγωγή σχετικού υλικού προς διάχυση. 

 Η δομημένη ψηφιακή χαρτογραφική αποτύπωση δεδομένων και πληροφοριών πολιτικής 
προστασίας(κτιριακές εγκαταστάσεις, σχολεία, κατασκηνώσεις, λοιπά σημεία ενδιαφέροντος, 
ποτάμια, ρέματα, πυροφυλάκεια, υδατοδεξαμενές, πυροσβεστικοί κρουνοί, χώροι εναπόθεσης 
απορριμμάτων κ.ο.κ.). 

 Η αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων του προσωπικού στο πεδίο με τους αντίστοιχους χρήστες 
στοΓΠΠ για το βέλτιστο συντονισμό στην αντιμετώπιση περιστατικών μέσω εφαρμογών φορητών 
τερματικών. 

 Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες. 

 Η απεικόνιση και διαχείριση ροών βίντεο από τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. 

 Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών αναφορικά με τηλεματικά δεδομένα του στόλου 
οχημάτων ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότερη και βέλτιστη κατανομή και διαχείρισή τους. 
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 Η διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαθεσιμοτήτων. 

 Η διαχείριση σχεδίων/πλάνων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

 Η ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση συμβάντων. 

 Ο συντονισμός με φορείς Δημόσιας Ασφάλειας (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Λιμενικό)μέσω κατάλληλων διεπαφών 
διαλειτουργικότητας και εργαλείων συνεργασίας. 

 Η επίγνωση κατάστασης και διαμόρφωση κοινής επιχειρησιακής εικόνας. 

 Η ψηφιοποίηση και διαχείριση σχεδίων έκτακτης ανάγκης από φυσικές καταστροφές. 

 Η έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση δασικών πυρκαγιών. 

 Η έγκαιρη εκτίμηση πιθανών ζημιών σε κρίσιμες κτίρια και υποδομές (σχολεία,  δημόσια κτίρια, 
γέφυρες κ.ο.κ.). 

 Η παρακολούθησης Εξέλιξης Κατάστασης Πλημμυρικών Φαινομένων. 

 Η διαχείριση καταστάσεων πανδημίας 

 Η Προσομοίωση εξέλιξης δασικών πυρκαγιών βάσει της τοπογραφίας και των καιρικών συνθηκών. 

 Η προσομοίωση ασφαλούς εκκένωσης πληθυσμού από περιοχές με έκτακτα φαινόμενα (σεισμοί, 
πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, περιβαλλοντικές καταστροφές κ.α.). Το λογισμικό θα χρησιμοποιεί 
δημογραφικά δεδομένα και πληροφορίες για το οδικό δίκτυο του Δήμου, ώστε να προσομοιώνει 
διαφορετικά σενάρια εκκένωσης πληθυσμού με διαφορετικούς τρόπους, (πχ πεζή ή με 
αυτοκίνητο), προσπαθώντας να διερευνηθεί ο βέλτιστος τρόπος εκκένωσης κατά περίπτωση αλλά 
και η καταμέτρηση του απαιτούμενου χρόνου. 

 H Ασφαλής Απομακρυσμένη Πρόσβαση (ΑΑΠ) μέσω διαδικτύου. Το ΑΑΠ αποτελεί ένα 
οικοσύστημα το οποίο περιλαμβάνει πλήθος στρατηγικών ασφαλείας, οι οποίες εμποδίζουν τη μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο και στο περιβάλλον των εφαρμογών του Δήμου και 
προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με αυτές.Παράλληλα, το σύστημα ΑΑΠ 
προσφέρει το σύνολο των εργαλείων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη και ασφαλή δικτυακή 
πρόσβαση από οπουδήποτε, μέσω οποιασδήποτε συσκευής και ανά πάσα στιγμή. Όλες οι 
τροποποιήσεις των πολιτικών ασφαλείας γίνονται σε κεντρικό επίπεδο και δεν απαιτείται καμία 
απολύτως παρέμβαση στους υπολογιστές των χρηστών. 

 Ο ανοιχτός χαρακτήρας σε επίπεδο δεδομένων και υπηρεσιών ώστε να αξιοποιηθούν υπάρχοντα 

χωρικά δεδομένα, να ελαχιστοποιείται το κόστος και η πολυπλοκότητα της επικαιροποίησής τους, 

καθώς επίσης και να γίνονται διαθέσιμα τα δεδομένα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο του έργου για άλλες χρήσεις όπως η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στο μέλλον. 

 Η μελλοντική επέκταση για υποστήριξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω ανοικτών 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας (π.χ. μη στελεχωμένα αεροχήματα, αισθητήρες, συστήματα έξυπνης 

πόλης). 

Με βάση τις πιο πάνω απαιτήσεις, το ολοκληρωμένο σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου 

θα αποτελείται από υποδομές δικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, υπόβαθρα γεωγραφικών 

δεδομένων, υποσύστημα παρακολούθησης θέσης πόρων, αισθητήρες έγκαιρης ανίχνευσης, εφαρμογές 

σταθμών εργασίας για το Κέντρου Ελέγχου Πολιτικής Προστασίας και των Κινητών Τερματικών πεδίου 

καθώς και από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ενσωματωμένα εργαλεία για το σχεδιασμό και τη 

βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού που απαιτείται για τη διαχείριση κρίσεων από φυσικές 

καταστροφές. 

Για την ευκολία συντήρησης και μη ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού, το Λογισμικού Συντονισμού και 

Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να εγκατασταθεί στο Cloud και να είναι 

προσβάσιμο από αυτό μέσω ασφαλούς σύνδεσης. 
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Τονίζεται ότι το σύνολο των συστημάτων και των δεδομένων του έργου θα έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική 

ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη από την Ε.Ε. διαλειτουργικότητα, καθώς και η δυνατότητα 

μελλοντικών επεκτάσεων ανεξάρτητα από δεσμευτικές τεχνολογικές επιλογές και προϊόντα. 

 

3.2 ΔΡΑΣΗ 2: Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, ιδίως 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η καταστροφή μεγάλων δασικών εκτάσεων από φυσικά αίτια, ατυχήματα 

ή δολιοφθορά, πέραν των τεράστιων περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων και τις απώλειες 

ανθρώπινων ζωών, επηρεάζει διαχρονικά μια περιοχή.  

Η δράση 2 αφορά στην υλοποίησηυποσυστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών 
Πυρκαγιών. Το υποσύστημα θα παρέχει την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης/εντοπισμού εστιών 
πυρκαγιάς σε περιαστικά δάση, αλσύλλια, περιοχές Natura και γενικότερα περιβάλλοντες χώρους 
κρίσιμων εγκαταστάσεων / υποδομών (Αρχαιολογικούς Χώρους, Διανομή-Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
κ.α.).  

Το εν λόγω σύστημα προτείνεται να εγκατασταθεί, στα παρακάτωδυο (2) στρατηγικάεπιλεγμένα σημεία: 

 

1.  
Περιοχή Μεταλλεία 

2.  
Θέση Σπιθάρια 
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Θέση 1. Κάλυψη από εγκατάσταση στην περιοχή Μεταλλεία 
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Κάλυψη για Θέση 2 «Σπιθάρια» 

 

Μια τυπική εγκατάσταση αισθητήρων πυρανίχνευσης, στο εξής καλούμενη ως ΠΕΑ (Πυλώνας Επιτήρησης 
Ανίχνευσης), θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

 Κινητή Pan-Tilt-Zoom (PTZ) κάμερα ανίχνευσης πυρκαγιών, με οπτικό αισθητήρα υψηλής 
ανάλυσης 

 Κινητή PTZ κάμερα οπτικής επιβεβαίωσης εστίας φωτιάς 

 Μετεωρολογικό σταθμό 

 Εξοπλισμό Ασύρματης Ζεύξης με το Κέντρο Ελέγχου 

 Φ/Β πάνελ ηλεκτρικής αυτονομίας  

 Πυλώνα στερέωσης των υλικώνή χρήση υφιστάμενου πυλώνα με έγκριση του αρμόδιου Φορεά 
που του ανήκει  (πχ Πυροφυλάκιο, Ανεμογεννήτρια, Ιστό Τηλεπικοινωνίας κ.α.) 

 Εξοπλισμό ασφαλείας του πυλώνα με περίφραξη πλέγματος-κονσερτίνας, με σύστημα 
συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης, καμερών και μεγάφωνου, επιτηρούμενων από υπηρεσία Video-
Verification Κέντρου Λήψης Σημάτων   

 

Για την συλλογή των δεδομένων από τους αισθητήρες/κάμερες των ΠΕΑ στο ΓΠΠ, θα χρησιμοποιηθεί 
εξοπλισμός ασύρματης ζεύξης τεχνολογίας WiFI 802.11 επαρκούς ταχύτητας. 

3.3 ΔΡΑΣΗ 3: Άμεση Αποτύπωση Κατάστασης Δημοσίων Κτηρίων μετά από Σεισμό 

Οι επιπτώσεις των σεισμικών δονήσεων στα δημόσια κτήρια, εκτιμώνται κυρίως με αυτοψία που 

πραγματοποιείται μετά από κάποιες ημέρες από εμπειρογνώμονες μηχανικούς, για σεισμούς μεγάλης 

ισχύος.Ο κύριος λόγος της αυτοψίας είναι να εκτιμηθούν μετά το σεισμό το μέγεθος και το εύρος των 
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βλαβών στα  κτήρια και κατά περίπτωση να αποτρέψουν την χρήση τους, ή την είσοδο σε αυτά ένα 

κρίνεται ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Η διαδικασία αυτή συνήθως 

είναι αρκετά χρονοβόρα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στηνλειτουργία των 

δημοτικών υπηρεσιών.  

Το  υποσύστημα της δράσης 3, αποτελεί ένα σύστημα άμεσης και αξιόπιστης εκτίμησης των επιπτώσεων 

ενός σημαντικού σεισμικού γεγονότος σε Δημόσια κτήρια (Σχολεία, Δημαρχεία, ΚΑΠΗ, άλλα δημοτικά 

κτήρια), αμέσως μετά την εκδήλωσή του. Θα εγκατασταθεί σε 19 κτήρια  του Δήμου. 

 Με τη χρήση εγκατεστημένων αισθητήρων επιτάχυνσης (επιταχυνσιογράφων) και εξειδικευμένων 

αλγορίθμων, το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την πιθανότητα το κάθε κτήριο 

να έχει υποστεί ζημιές και ενημερώνει τον Δήμο ή και άλλους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των 

απαραίτητων ενεργειών προστασίας. 

3.4 ΔΡΑΣΗ 4: Παρακολούθηση Εξέλιξης Κατάστασης Πλημμυρικών Φαινομένων 

Οι πλημμύρες θεωρούνται από τους πλέον συχνούς και καταστρεπτικούς τύπουςφυσικών καταστροφών 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση της ανθρώπινης ζωής καιπεριουσίας σε κίνδυνο, η καταστροφή έργων 
υποδομής, γεωργικών καικτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η έντονη διάβρωση εδαφών και η μόλυνση 
υδατικών μαζών είναι μερικές από τις πιο σημαντικές επιπτώσεις τους. 
 

Η δράση 4 αφορά σε εξειδικευμένο υποσύστημα παρακολούθησης εξέλιξης πλημμυρικών 

φαινομένων.Στόχος είναι η άμεση και αξιόπιστη ταυτοποίηση της αύξησης της στάθμης των υδάτων, 

καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) και των αρμόδιων υπηρεσιών του 

Δήμου σε περίπτωση πλημμύρας. Επίσης, μέσω των ειδικών πινακίδων σήμανσης επιτυγχάνεται η επι 

τόπου ενημέρωση των Δημοτών/ Οδηγών για την αυξημένη επικινδυνότητα διέλευσης της εκάστοτε 

γέφυρας, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο πιθανά ατυχήματα. 

 

Το υποσύστημα θατοποθετηθείσε σημείοπου θα υποδείξει ο Δήμος στην περιοχή των πηγών Χαρήτων. 

 

 

3.5 ΔΡΑΣΗ 5: Σύστημα ανίχνευσης πιθανών περιστατικών COVID-19 με χρήση 

θερμογραφικών καμερών 

Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης, ενημέρωσης και 
διαχείρισης περιστατικών ανίχνευσης εμπύρετων ατόμων, καθώς και ατόμων που δεν φορούν μάσκα 
προσώπου. Η ανίχνευση γίνεται με την χρήση ειδικών θερμογραφικών καμερών οι οποίες  περιέχουν 
υπερσύγχρονους ενσωματωμένους αλγόριθμους ανάλυσης. 
 
Ο ειδικός εξοπλισμός ανίχνευσης θα εγκατασταθεί στις κεντρικές εισόδους 6 κτηρίων του Δήμου και θα 
συνοδεύεται από ειδικές πινακίδες (DigitalSignage), για την οπτικοποίηση των πληροφοριών προστασίας 
και τον έλεγχο των διερχόμενων ατόμων. 
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4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.1 ΔΡΑΣΗ 1: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων 

4.1.1 Λογισμικό Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την Πολιτική Προστασία 

Το Υποσύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την Πολιτική Προστασίαέχει ως στόχο τη 
βελτίωση της επίγνωσης κατάστασης που θα οδηγεί στη λήψη ορθών αποφάσεων, στη βέλτιστη χρήση 
επιχειρησιακών πόρων και του συντονισμού των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας για την 
αποφυγήανθρώπινων θυμάτων, υλικών ζημιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Για το λόγο αυτό το υποσύστημα θα αποτελείται από εξοπλισμό και λογισμικό που θα παρέχει 
πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Φορέα για την βέλτιστη 
αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα 
είναι προσβάσιμο από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Φορέα μέσω Cloud εφαρμογής αλλά και από 
το πεδίο μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τερματικών.  

Το λογισμικό θα είναι βασισμένο κύρια σε Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΕΠ) και 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ), θα αξιοποιεί χωρικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν 
σε αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους 
χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την εκτίμηση του κινδύνου φυσικών καταστροφών, 
αλλά και για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση 
ενός φαινομένου.  Τονίζεται πως κάθε πράξη/εφαρμογή/υπηρεσία του έργου οδηγεί είτε άμεσα είτε 
έμμεσα στην τόσο στην ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας  του πολίτη όσο και  στην 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση αυτού.   

Τολογισμικό θα παρέχει ενιαία επιχειρησιακή εικόνα στο ΓΠΠ και στο πεδίο των συμβάντων.  Όλες οι 
συμμετέχουσες δυνάμεις θα  επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσα από αυτό το ενιαίο περιβάλλον 
λαμβάνοντας τις ίδιες πληροφορίες, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις εκτελούμενες 
ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα το λογισμικό θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

1. Διαχείρισης και Απεικόνισης Γεωγραφικών Πληροφοριών: Το λογισμικό θα αξιοποιήσει διαθέσιμα 
χωρικά δεδομένα (π.χ. υπάρχοντα δεδομένα του Δήμου, Κτηματολόγιο Α.Ε.) και σε συνδυασμό με 
έξυπνες εφαρμογές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες του μια 
σειρά από πληροφορίες για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων τόσο πριν όσο και μετά την 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής. Για το σκοπό αυτό θα εντοπιστούν οι πιθανές πηγές δεδομένων, 
θα ακολουθήσει ο μετασχηματισμός/καθαρισμός και η φόρτωσή τους σε κεντρική γεωχωρική 
αποθήκη δεδομένων. Επιπλέον θα γίνει παραγωγή και μετάπτωση των απαραίτητων διανυσματικών 
γεωχωρικών δεδομένων (π.χ. καύσιμη ύλη, σημεία ενδιαφέροντος). Η γεωχωρική βάση δεδομένων θα 
διαχειρίζεται ενιαία και διαφανώς περιγραφικά δεδομένα, διανυσματικά γεωχωρικά δεδομένα και 
ψηφιδωτά γεωχωρικά δεδομένα.  
Το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρειδυνατότητες τρισδιάστατης απεικόνισης γεωχωρικών 
δεδομένων. Ειδικότερα, θα ενσωματωθούν δορυφορικές εικόνες από ελεύθερες πηγές, 
αεροφωτογραφίες που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, καθώς και το σύνολο των γεωχωρικών 
δεδομένων του Φορέα για την τρισδιάστατη απεικόνισή τους. Η τρισδιάστατη απεικόνιση με 
πλοήγηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, είναι απαραίτητο στοιχείο ενός συστήματος επιχειρησιακού 
σχεδιασμού και διαχείρισης δίνοντας την απαραίτητη επιχειρησιακή εικόνα του χώρου επιχειρήσεων. 
Όσο αφορά τα χωρικά δεδομένα, το σύστημα θα περιέχει τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 Δισδιάστατα (2D) και Τρισδιάστατα (3D) δεδομένα του γεωφυσικού υπόβαθρου.  

 Δρόμοι και Μονοπάτια (κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τον τύπο τους: π.χ. δίκτυο, δημοτικοί 
δρόμοι, αμαξωτοί, χωματόδρομοι).  
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 Πληροφορίες για τα σημεία παροχής ύδατος όπως: Πυροσβεστικοί κρουνοί, Πηγάδια, Δεξαμενές 
νερού, Γεωτρήσεις νερού. Θα εισαχθούν στο σύστημα τα σημεία που θα δοθούν από τον Δήμο. 

 Πληροφορίες για την ακριβή γεωγραφική θέση σημείων ειδικού ενδιαφέροντος ώστε: α) να 
μπορεί να γίνει καλύτερη εκτίμηση της αναγκαίας διασποράς και κατανομής των δυνάμεων 
προληπτικά και  β) να οργανώνεται καλύτερα η επέμβαση για την προφύλαξή τους σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. Επίσης πληροφορίες για το περίγραμμα θέσεων, όπως: Χωματερές και ανεξέλεγκτοι 
χώροι απόθεσης απορριμμάτων, Πυροφυλάκια, Ελικοδρόμια κ.ο.κ. 

 Επιπλέον στοιχεία για την γεωγραφική θέση σημείων ενδιαφέροντος όπως:  Απομονωμένα Σπίτια, 
Ξενοδοχειακές μονάδες, Αποθήκες – Αποθηκευτικοί χώροι (με εύφλεκτα υλικά π.χ. χαρτί, ξύλο, 
πλαστικά), Δεξαμενές καυσίμων (υγρών και αερίων) και άλλων εύφλεκτων υλικών, Ποιμνιοστάσια, 
Βιοτεχνίες - Βιομηχανίες, λοιπές Παραγωγικές Μονάδες, κ.λ.π. 

 Επιπλέον στατική πληροφορία όπως: Τηλεφωνικοί αριθμοί, Αριθμοί κινητών τηλεφώνων, 
Διευθύνσεις & Επιχειρησιακές δυνατότητες των εμπλεκομένων φορέων όπως: Αστυνομικοί 
σταθμοί, Πυροσβεστικοί σταθμοί, Στρατιωτικές μονάδες, Μονάδες πρώτων βοηθειών, Δημοτικά 
γραφεία & Εθελοντές και των διαθέσιμων πόρων, όπως: Χωματουργικά μηχανήματα (φορτηγά, 
εκσκαφείς, φορτωτές, κλπ.) και οι χειριστές τους, Υδροφόρες και βυτία γενικά (ώστε να μπορούν 
να κινητοποιηθούν το συντομότερο δυνατό) και Λοιπό προσωπικό, κλπ. ώστε να είναι δυνατή η 
άμεση και με ακρίβεια επικοινωνία και κινητοποίησή τους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

 

2. Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Η διαχείριση επιχειρησιακών πόρων θα πρέπει παρέχει τις 
κατάλληλες φόρμες και μεθόδους για την εισαγωγή και διαχείριση όλων των επιχειρησιακών μονάδων 
του Φορέα (αλλά και τρίτων) που δύναται να έχουν συμμετοχή σε μια διαχείριση κρίσεως. Όλοι οι 
επιχειρησιακοί πόροι θα πρέπει να εισάγονται στο σύστημα με γεωαναφορά (εφόσον είναι εφικτό) 
και επιπλέον να τους ανατίθεται μια σειρά από χαρακτηριστικά (στατικά και μεταβλητά) όπως π.χ. 
κατάσταση πόρου, σταθμός πόρου (π.χ. αποθήκη, κέντρο εκκίνησης οχημάτων κ.ο.κ.), αριθμός 
μονάδων, κωδικός κ.ο.κ. Οι πόροι ανάλογα με την κατάστασή τους και τους κανόνες που έχουν τεθεί 
από τους επιχειρησιακούς χρήστες θα προτείνονται αυτόματα και ειδοποιούνται είτε με αυτόματο 
τρόπο είτε με χειροκίνητο τρόπο από τον χειριστή ακολουθώντας τα μέτρα που προτείνονται από το 
σύστημα.Το υποσύστημα αυτό θα καλύπτει κάθε πτυχή της διαχείρισης των πόρων όπως πληροφορίες 
οχημάτων, πληρωμάτων και εξοπλισμού.  Η κατάσταση των πόρων και η διαθεσιμότητά τους θα 
πρέπει να απεικονίζεται σε πινακωτή λίστα με πολλαπλές δυνατότητες φιλτραρίσματος. Η κατάσταση 
των και η διαθεσιμότητά τους θα πρέπει να εμφανίζεται με κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση τόσο 
στη λίστα όσο και στο τρισδιάστατο χάρτη ενώ η κατανομή των πόρων θα καθορίζεται από το τύπο 
περιστατικού και τη προτεραιότητά του σε σχέση με άλλα περιστατικά σε εξέλιξη. Οι προτάσεις πόρων 
θα δύναται να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και να βασίζονται σε μια 
εκ περιτροπής βελτιστοποίηση του ενεργητικού φόρτου εργασίας και γενικά διαχείριση όλων των 
πόρων που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Συμπερασματικά το υποσύστημα θα παρέχει τη 
δυνατότητα στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να έχουν κάθε στιγμή πλήρη εικόνα της 
επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των δυνάμεων, ώστε να επιλέγονται πάντα ανάλογα με την φύση του 
συμβάντος οι καταλληλότεροι πόροι (οχήματα και προσωπικό) όταν ζητείται η συνδρομή από 
υπηρεσίες Δημόσιας Ασφάλειας. 

 

3. Παρακολούθησης Θέσης και Τηλεμετρίας Οχημάτων. Θα δίνει τη δυνατότητα στο ΓΠΠ αλλά και στο 
προσωπικό πεδίου να έχουν κάθε στιγμή πλήρη εικόνα της θέσης των δυνάμεών ώστε πέρα από την 
καλύτερη επόπτευση-αποτελεσματικότητα να εκτελείται όλη η διαδικασία συνδρομής στις υπηρεσίες 
Δημόσιας Ασφάλειας με απόλυτη ασφάλεια για το προσωπικό και τα μέσα. Το υποσύστημα θα 
υποστηρίζει την παρακολούθηση της θέσης των οχημάτων που θα εμπλακούν στη διαχείριση της 
κρίσης. Και θα παρακολουθείται η θέση και τηλεμετρία (άνοιγμα/κλείσιμο μηχανής, καύσιμο, 
ποσότητα νερού υδατοδεξαμενής) των οχημάτων. Για κάθε όχημα στην εφαρμογή θα υπάρχουν 
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στοιχεία όπως τύπος οχήματος, αριθμός οχήματος, στοιχεία οδηγού (μέσω SmartCards ή ibutton) , 
κ.λ.π. Η γνώση της ακριβούς θέσης του κάθε οχήματος δίνει την δυνατότητα του αρτιότερου 
συντονισμού και κατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και επιβεβαίωσης και καταγραφής 
της πορείας (history) του κάθε οχήματος.  

 
Για το σκοπό αυτόμέρος του έργου είναι ηπρομήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού 
στα οχήματα του Δήμου οι οποίες θα αποστέλλουν τα δεδομένα προς το υποσύστημα 
παρακολούθησης θέσης και τηλεμετρίας οχημάτων. Ειδικότερα: 

 Στα οχήματα του Φορέα θα εγκατασταθεί τηλεματικός εξοπλισμός GPS/GPRS για προσδιορισμό 
της θέσης τους και την μετάδοση δεδομένων από σένσορες (ψηφιακούς ή/και αναλογικούς) και 
ταυτότητες πληρώματος. Ο τηλεματικός εξοπλισμός θα υποστηρίζει το πρότυπο FMSCAN για την 
μέτρηση του διαθέσιμου καυσίμου.  

 Ειδικότερα στα Πυροσβεστικά Οχήματα θα εγκατασταθούν αισθητήρες για μέτρηση στάθμης 
νερού  

 

4. Διασύνδεσης με το Υποσύστημα έγκαιρης προειδοποίησης/εντοπισμού εστιών πυρκαγιάς με χρήση 
καμερών και τεχνητής νοημοσύνης: θα επιτρέπεται η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών με απόλυτα ολοκληρωμένο τρόπο με τα υπόλοιπα εργαλεία. Κάθε φορά που θα 
ανιχνεύεται νέα πυρκαγιά, θα δημιουργείται ένας συναγερμός στην εφαρμογή. Η ταξινόμηση των 
παραγόμενων συναγερμών θα γίνεται μέσω της εφαρμογής με βάση τις στατικές οπτικές πληροφορίες 
που είναι διαθέσιμες στην εικόνα που δημιούργησε τον συναγερμό ή μέσω της χρήσης της κάμερας 
παρακολούθησης για την ανάκτηση ενημερωμένου βίντεο ροής κίνησης σχετικά με το πιθανό νέο 
περιστατικό. Θα πρέπει να παρέχονται πανοραμικές προβολές (360º), και πρόσβαση σε ρυθμίσεις pan, 
tilt και zoomκαθώς και η δυνατότητα ανάκτησης των συντεταγμένων της πυρκαγιάς από τις ροές 
βίντεο με χρήση του ποντικιού, αλλά και αυτοματοποιημένα.  
Το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα πρέπει να απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πυλώνων 
καθώς και τους κώνους ορατότητας των καμερών. Εκτός από τις χειροκίνητες λειτουργίες ελέγχου της 
κάμερας θα πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί για να εκτελεί αυτόματα  κυκλικούς προκαθορισμένους 
γύρους. Αυτοί οι γύροι θα βασίζονται σε μια ακολουθία σημείων που καθορίζουν τις κλίσεις και  το 
ζουμ  της κάμερας, την ταχύτητα και το χρόνο αναμονής. Όταν εντοπισθεί μία πυρκαγιά, θα 
υπολογίζεται αυτόματα η θέση της πυρκαγιάς και θα ενεργοποιείται αυτόματα και ο προσομοιωτής 
εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς ώστε να παρουσιάζεται στο  χρήστη η πιθανή εξέλιξη της πυρκαγιάς 
σε συγκεκριμένα χρονικά βήματα(πχ. κάθε μισή ώρα). Εκτός από τον αυτόματο εντοπισμό πυρκαγιών, 
οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες σε κατάλληλες θέσεις ώστε να προσδίδουν μέγιστη κάλυψη, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να παρακολουθούνται και να συντονίζονται όλες οι ενέργειες 
απόκρισης, μέσω χρήσης των ρυθμίσεων pan, tilt και ζουμ από το κέντρο επιχειρήσεων. 
 

5. Διασύνδεσης με το υποσύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης πλημμυρών. Το 
σύστημα θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται από τους 
μετεωρολογικούς σταθμούς και λοιπούς αισθητήρες που θα έχουν εγκατασταθεί στους διάφορους 
χειμάρρους ή ρέματα (αισθητήρας στάθμης και ταχύτητας νερού και κάμερες), επιτρέποντας την 
απεικόνιση των τιμώνσε πραγματικό χρόνο και την πρόσβαση σε ένα αρχείο ιστορικού.Όταν οι τιμές 
πλησιάζουν σε πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ενεργοποιείται συναγερμόςκαι τα 
δεδομένα θα λαμβάνονται με μεγαλύτερη δειγματοληψία (σχεδόν σε πραγματικό χρόνο) για 
αμεσότερη λήψη αποφάσεων. 

 
6. Διασύνδεσης με το υποσύστημα υπολογισμού πιθανότητα ζημιών μετά από σημαντικό σεισμό. Το 

σύστημα θα επιτρέπει τη διασύνδεση με τους αισθητήρες σεισμικής κίνησης (επιταχυνσιογράφοι) 
ώστε να λαμβάνει τις παραμέτρους κίνησης και την πληροφορία πιθανότητας ζημιών για κάθε κτήριο 
που έχουν εγκατασταθεί και πιο συγκεκριμένα να βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις 
(καθόλου ζημιές (πράσινο), μικρές βλάβες (κίτρινο), μέσες βλάβες (πορτοκαλί), εκτενείς βλάβες 
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(κόκκινο)). Η αποτύπωση θα γίνεται σε χάρτη ώστε ο χρήστης να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης 
των δημοτικών κτιρίων μετά από κάθε σεισμό, ώστε να εστιάζονται οι ενέργειες απόκρισης άμεσα εκεί 
που χρειάζεται. 

 
 

7. Συνεργατικής Διαχείρισης Συμβάντων. Η διαχείριση συμβάντων περιλαμβάνει μια σειρά από 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διαχείρισης μια κρίσης και την υποστήριξη των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Ασφάλειας. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες φόρμες 
καταχώρισης δεδομένων συμβάντων, την ανάθεση επιχειρησιακών μέσων καθώς και την επικοινωνία 
με άλλους Φορείς (ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, ανταλλαγή γεωγραφικών οντοτήτων χάρτη, 
εικόνες, βίντεο, ηχητικές εγγραφές, τηλεδιάσκεψη κ.ο.κ.). Επιπλέον θα δίνει τη δυνατότητα για 
ψηφιακές ειδοποιήσεις προς τουςάλλους φορείς Δημόσιας ασφάλειας για: 

 Εκδήλωση πυρκαγιάς (ύπαρξη καπνού ή εστίας πυρκαγιάς). 

 Άμεσο Κίνδυνο ανθρώπινων θυμάτων ή υλικών ζημιών από πυρκαγιά. 

 Επικίνδυνες και ύποπτες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 Πιθανές ζημιές σε κτίρια μετά από σεισμό 

 Αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας 
Τέλος θα δίνει τη δυνατότητα για ψηφιακές ειδοποιήσεις από φορείς Δημόσιας ασφάλειας για: 

 Ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας δυνάμεων τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη πυρκαγιάς. 

 Ανάγκη συνδρομής δυνάμεων τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση και κατάσβεση 
πυρκαγιάς 
 

8. Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Βίντεο: θα παρέχει διασύνδεση με όλες τις κάμερες του έργου και θα 
παρουσιάζει ροές βίντεο πραγματικού χρόνου στους χειριστές στο ΓΠΠ σε εικονικό matrix. Επιπλέον 
θα δίνει τη δυνατότητα χειρισμού (PTZ), ανάκτησης συναγερμών αλλά και αναπαραγωγής 
καταγεγραμμένου βίντεο. 
 

9. Διαχείρισης Σχεδίων και Πλάνων Αντιμετώπισης από Φυσικές Καταστροφές: Θα δίνει τη δυνατότητα 
βέλτιστης καταχώρισης και διαχείρισης σχεδίων και πλάνων. Θα πρέπει η πληροφορία η οποία θα 
δύναται να καταχωρηθεί στο σύστημα σε γενικές γραμμές να είναι αυτή που περιλαμβάνεται στα 
Σχέδια Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, Σχέδια αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμύρες, σχέδια 
αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό κ.α. 
 

10. Διασύνδεσης και Απεικόνισης δυναμικών δεδομένων από διαδικτυακούς παρόχους (σεισμοί, 
ενεργά θερμά σημεία - activefires, μετεωρολογικά δεδομένα, καμένες εκτάσεις κ.ο.κ.). 
 

11. Υποσύστημα Προσομοιωτή Εξέλιξης Δασικής Πυρκαγιάς και Διασύνδεση: Το υποσύστημα αυτό θα 
συνδυάζει τα χαρακτηριστικά καύσιμης ύλης, το ψηφιακό μοντέλο εδάφους καθώς και μετεωρολογικά 
δεδομένα και θα προβλέπει τη χρονική εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Θα δίνεται η δυνατότητα στους 
χειριστές να εκτελέσουν είτε εικονικά σενάρια είτε πραγματικά. Το υποσύστημα θα καλείται και 
αυτόματα σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς για τη θέση έναρξης που υπολογίζεται. Το λογισμικό 
προσομοίωσης δασικής πυρκαγιάς θα πρέπει να παρέχει εκτίμηση της συμπεριφοράς της δασικής 
πυρκαγιάς βάσει μαθηματικού μοντέλου διεθνούς αποδοχής, δοκιμασμένο σε διάφορες περιοχές του 
κόσμου συμπεριλαμβανομένων των Μεσογειακών περιοχών και της Ελλάδας. Το μοντέλο θα πρέπει 
να αξιοποιεί  γεωχωρική πληροφορία και τυποποιημένη για τους τύπους δασικών καυσίμων. 
Η διαδικασία προσομοίωσης θα πρέπει να έχει δυνατότητα χωρικής παρεμβολής τιμών με βάση 
σημειακές τιμές μετεωρολογικών μετρήσεων και δημιουργία  πεδίου ροής του ανέμου στην ευρύτερη 
περιοχή της προσομοίωσης με βάση τα χαρακτηριστικά των μετρήσεων και την τοπογραφία της 
περιοχής.  Ο αλγόριθμος εξάπλωσης της πυρκαγιάς θα πρέπει να υποστηρίζει ένα ή περισσότερα 
σημεία ή/και γραμμές/μέτωπα έναρξης πυρκαγιάς. Η προσομοίωση της συμπεριφοράς και της 
εξάπλωσης της πυρκαγιάς πρέπει να ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο  για  καθορισμένο από τον 
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χρήστη συνολικό διάστημα ωρών προσομοίωσης (χρόνος μετά την έναρξη) και  χρονικό βήμα 
παρουσίασης. 
Τα αποτελέσματα  θα πρέπει εκτός από τις τιμές του πεδίου του ανέμου θα πρέπει να περιλαμβάνουν  
χωρικές πληροφορίες για την ένταση, τον ρυθμό εξάπλωσης και το μήκος φλόγας για ικανό αριθμό 
σημείων της περιμέτρου και της δυνητικά καμένης έκτασης για το καθορισμένο διάστημα 
προσομοίωσης και τα χρονικά βήματα. Τα χρονικά βήματα θα πρέπει να αποτυπώνονται με 
διαφορετικό χρωματικό κώδικα στην οπτικοποίηση του αποτελέσματος. Η προσομοίωση θα βασίζεται 
σε υψηλής ανάλυσης τοπογραφικά δεδομένα (DigitalElevationModel), σε διαθέσιμα μετεωρολογικά 
δεδομένα από επίσημες πηγές καθώς και στη χαρτογράφηση δασικών καυσίμων με τυπολογία που να 
αντιπροσωπεύει τους τύπους δασικής βλάστησης για την Ελλάδα. 
To λογισμικό προσομοίωσης θα πρέπει να παρέχετε ως υπηρεσία (WebService) που θα δύναται να 
κληθεί από πολλαπλούς ταυτόχρονα χρήστες μέσω της Πλατφόρμας Συντονισμού και Διαχείρισης 
Κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα ένας χρήστης της πλατφόρμας θα πρέπει να μπορεί να ορίσει τις 
παραμέτρους μιας προσομοίωσης ενός εικονικού συμβάντος ή να επιλέξει αυτόματα την εκτέλεση 
από συντεταγμένες πραγματικού συμβάντος. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα εμφανίζονται 
ως επίπεδα πληροφορίας με κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση στον ενιαίο χάρτη της πλατφόρμας. 
Παράλληλα θα είναι δυνατή η έκδοση των αποτελεσμάτων σε γνωστούς μορφότυπους αρχείων (CSV, 
KML κτλ.). 
 

12. Υποσύστημα Ασφαλούς Εκκένωσης Πληθυσμού με Χρήση Λογισμικού Προσομοίωσης και 
Διασύνδεση:  Το υποσύστημα προσομοίωσης εκκένωσης θα παρέχει την δυνατότητα αξιολόγησης της 
κίνησης και της συμπεριφοράς των ατόμων και των οχημάτων που κινούνται σε μεγάλες αστικές, 
περιαστικές, δασικές ή αγροτικές περιοχές, σε περίπτωση έκτακτων φυσικών φαινομένων μεγάλης 
κλίμακας (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, κ.α). 
Μέσω του υποσυστήματος θα γίνεται προσομοίωση πολλαπλών μοντέλων σεναρίων εκκένωσης, τα 
οποία θα περιλαμβάνουν εκκένωση πεζή, με αυτοκίνητα ή μικτά, λαμβάνοντας υπόψη και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των οχημάτων και των πεζών. Λόγω της απρόβλεπτης φύσης των 
συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων, τα μοντέλα θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν αυτόματα 
και σε πραγματικό χρόνο, στις δυναμικές αλλαγές συμπεριφορών που θα λάβουν χώρα κατά την 
διάρκεια εξέλιξης της εκκένωσης (π.χ. μπλοκαρίσματα διαδρομών).Το υποσύστημα θα έχει την 
δυνατότητα να προσομοιώσει την συμπεριφορά δεκάδων, χιλιάδων οχημάτων και πεζών, 
υπολογίζοντας την απόδοση και το χρόνο της εκκένωσης. Επίσης, θα μπορεί να ενσωματώσει 
δεδομένα και από άλλα συστήματα προσομοίωσης εξέλιξης φαινομένων (Πυρκαγιάς, Πλημμύρας, 
κ.α.), προβλέποντας την επίπτωση τους στην εξέλιξη της διαδικασίας. 
Στελέχη του Δήμου, θα εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υποσύστημα για να 
σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν εικονικά σενάρια, παρέχοντας τα βέλτιστα και οικονομικότερα πλάνα 
που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις αντίστοιχες ασκήσεις εκκένωσης. Το λογισμικό θα μπορεί 
επίσης  να βοηθήσει στην εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, για 
καλύτερη διαχείριση και συντονισμό της διαδικασίας εκκένωσης. Παράλληλα, θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέρος τοπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για να δείξει στις τοπικές 
κοινότητες μέσω γραφικού περιβάλλοντος, τις συνέπειες της ατομικής συμπεριφοράς στην προσωπική 
και κοινοτική ασφάλεια. 
 

13. Υποσύστημα εφαρμογής κινητού για στελέχη του Δήμου: Η ειδική έκδοση της πλατφόρμας 
Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για κινητά τερματικά (έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα ή/και Tablet) 
έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση από το πεδίο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για 
διαμόρφωση καλύτερης επιχειρησιακής εικόνας, δίνοντας ταυτόχρονα δυνατότητα εμπλοκής εκτός 
από το προσωπικό του Δήμου και σε εθελοντικές ομάδες. Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να 
αποστέλλει αλλά και να λαμβάνει δεδομένα (συμβάντα, τοποθεσίες, πληροφορίες, οδηγίες κοκ.) και 
να τα προβάλει βέλτιστα σε χάρτη και σε κατάλληλες φόρμες. H επικοινωνία με τους εξυπηρετητές 
στο Cloud θα γίνεται μέσω GPRS/3G/4G ενώ θα λειτουργεί και ως τηλεματική συσκευή 
παρακολούθησης θέσης πόρου μέσω του ενσωματωμένου GPS. 
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14. Υποσύστημα Ασφαλούς Απομακρυσμένης Πρόσβασης μέσω διαδικτύου: Το υποσύστημα εστιάζει 

στην προστασία του δικτύου και των ευαίσθητων δεδομένων του Δήμου, από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση.  Σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην επιτυχία και ευρύτερη αποδοχή του 
συγκεκριμένου συστήματος, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η φιλικότητα προς τον χρήστη. 
Ο χρήστης χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης με αυτό που χρησιμοποιεί κάθε 
μέρα για να συνδεθεί στον προσωπικό του υπολογιστή και ακολουθείται η ίδια πολιτική σχετικά με 
την πολυπλοκότητα του κωδικού πρόσβασης που έχει υιοθετήσει ο Δήμος. Επιπρόσθετα, δεν 
χρειάζεται να εγκατασταθεί ειδικό λογισμικό στον χρήστη, μειώνοντας έτσι σημαντικά το διαχειριστικό 
κόστος του συστήματος.Η πρόσβαση στους πόρους του Δήμου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 2 
βασικές κατηγορίες: 

 Υπολογιστές που αποτελούν ιδιοκτησία του οργανισμού και πληρούν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ασφάλειας - Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα ασφαλούς απομακρυσμένης 
πρόσβασης παράγει ένα πιστοποιητικό το οποίο εγκαθίσταται στον συγκεκριμένο εταιρικό φορητό 
υπολογιστή. Κατόπιν, κάθε φορά που γίνεται απόπειρα απομακρυσμένης σύνδεσης, εκτός από το 
όνομα χρήστη και τον κωδικό, ελέγχεται η εγκυρότητα του πιστοποιητικού και μόνο τότε 
επιτρέπεται η πρόσβαση. Επιπρόσθετα, μέσω των κεντρικών πολιτικών ασφαλείας, έχουν οριστεί 
τα σημεία στα οποία επιτρέπεται να έχει πρόσβαση ο χρήστης, τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και 
σε επίπεδο εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό, η πρόσβαση δεν δίνεται στο σύνολο του δικτύου του 
Δήμου, αλλά μόνο στα προβλεπόμενα σημεία, χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκες τροποποιήσεις 
στα συστήματα περιμετρικής ασφάλειας (Firewalls). 

 Υπολογιστές που δεν ανήκουν στον οργανισμό (προσωπικός εξοπλισμός των χρηστών)-Σε αυτή την 
περίπτωση, μετά την πιστοποίηση του χρήστη διενεργούνται ενδελεχείς έλεγχοι στον προσωπικό 
του υπολογιστή, το αποτέλεσμα των οποίων κρίνει αν πρέπει να επιτραπεί ή όχι η πρόσβαση. Οι 
έλεγχοι αυτοί μπορεί να αφορούν στην ύπαρξη ενημερωμένου λογισμικού προστασίας από ιούς, 
στην ενεργή κατάσταση τοίχου προστασίας, στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος, στην 
ύπαρξη των ενημερώσεων ασφάλειας και σε πλήθος άλλων παραμέτρων που κρίνει ο Δήμος. Σε 
συνέχεια των παραπάνω ελέγχων, το σύστημα γνωρίζει τα στοιχεία του εταιρικού υπολογιστή του 
χρήστη και αυτόματα τον συνδέει σε αυτόν, επιτρέποντάς του να χειρίζεται τον εταιρικό του 
υπολογιστή μέσω του προσωπικού του. Φυσικά, η πρόσβαση είναι περιορισμένη μόνο στον 
εταιρικό υπολογιστή και οποιαδήποτε προσπάθεια προσπέλασης άλλων σημείων ή δεδομένων, 
αποτυγχάνει. 

Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, παρουσιάζεται μία σελίδα στην οποία υπάρχουν εικονίδια με όλες τις 
επιτρεπόμενες προσβάσεις του χρήστη. Τα εικονίδια αλλάζουν δυναμικά από τον διαχειριστή του 
συστήματος κάθε φορά που ενδεχομένως αλλάζουν τα δικαιώματα πρόσβασης.Επιπρόσθετα, υπάρχει 
η δυνατότητα ορισμού του χρονικού πλαισίου που επιτρέπεται η πρόσβαση, είτε στο σύνολο των 
πόρων είτε σε συγκεκριμένο υποσύνολο, καθώς επίσης και ο ορισμός της χώρας από την οποία 
συνδέεται ο χρήστης. 
Ειδικότερα, το Σύστημα Ασφαλούς Απομακρυσμένης Πρόσβασης προσφέρει τα εξής: 

 Πιστοποίηση χρηστών με κωδικούς του Δήμου και σύμφωνα με την πολιτική κωδικώναυτού. 

 Ασφαλής και ελεγχόμενη πρόσβαση στις εφαρμογές και τα δεδομένα του Δήμου σύμφωνα με το 
πλάνο αυτού. 

 Ασφαλής πιστοποίηση με επιπλέον μήνυμα SMS  προσωρινού κωδικού. 

 Επικοινωνία χωρίς την χρήσηυπηρεσίας cloud, για πλήρη έλεγχο. 

 Έλεγχος επιπέδου ασφάλειας προσωπικού υπολογιστή με τον οποίο γίνεται η πρόσβαση, πριν την 
αποδοχή πρόσβασης (έλεγχος ύπαρξης λογισμικού προστασίας από ιούς, τοίχους προστασίας, 
ενημερώσεων, κλπ.) 

 Πρόσβαση ΜΟΝΟ σε συγκεκριμένες εφαρμογές (Application Tunnels). 

 Πρόσβαση ΜΟΝΟ από συγκεκριμένους υπολογιστές και χώρες ή ώρες. 

 Σύνδεση χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή. 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε πολλαπλές εφαρμογές κάνοντας μία φορά ταυτοποίηση  (Single Sign 
On) για απλουστευμένη χρήση. 



  20 - 100 

 

 Δυνατότητα σύνδεσης είτε στο δίκτυο του Δήμου, είτε σε cloud εφαρμογές από ένα ενιαίο σημείο 
ταυτοποίησης (Federation). 

 Δυνατότητα επέκτασης της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε επίπεδο ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ που προσφέρονται μέσω του 
διαδικτύου. 

 Χρήση χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στην υπάρχουσα δικτυακή υποδομή. 

 Πλήρης λειτουργικότητα. Η εργασία εκτελείται αδιάληπτα και χωρίς καμία έκπτωση στο πλήθος, 
την ποιότητα και ταχύτητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως ακριβώς θα γινόταν αν ο 
εργαζόμενος βρισκόταν στο γραφείο. 

 

4.1.2 Εξοπλισμός Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (ΓΠΠ) 

 Να εγκατασταθούν και να συνδεθούν στο σύστημα ένας (1) εξυπηρετητής της πλατφόρμας 
διαχείρισης και δυο (2)  σταθμοί εργασίας κατ’ ελάχιστον δυο (2) χειριστών, με δύο οθόνες 24’’ για 
κάθε σταθμό εργασίας. 

 Να εγκατασταθούν 2 οθόνες 49’’σε διάταξη videoWall που θα οδηγούνται από Η/Υ κατάλληλης 
δυναμικότητας με κάρτα γραφικών 2 εξόδων  

 Να εγκατασταθούν και να συνδεθούν στο σύστημα όλος ο εξοπλισμός στο χώρο της κεντρικής 
αίθουσας ελέγχου του ΓΠΠ. 

 Να εγκατασταθεί και να συνδεθεί στο σύστημα η συστοιχία σκληρών δίσκων (storagespacearray) 
του προσφερόμενου συστήματος στο χώρο του ΚΕ σε κατάλληλo ερμάριo (rack) σύμφωνα με την 
τεχνική πρόταση εφαρμογής. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές του αναφερόμενου εξοπλισμού, καθορίζονται με μορφή Πινάκων 
Συμμόρφωσης σε επόμενο Κεφάλαιο. 
 

4.2 ΔΡΑΣΗ 2: Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 

4.2.1 Περιγραφή Λειτουργίας 

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης/εντοπισμού εστιών πυρκαγιάς θα βασίζεται σε χρήση 
καμερώνεγκατεστημένων σε πυλώνες και σε κατάλληλες θέσεις ώστε να προσδίδουν συνολικά τη μέγιστη 
κάλυψη στην περιοχή ενδιαφέροντος και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και θα επιτρέπει την 
λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, αλλά και παρακολούθησης των ροών βίντεο κατά 
τη διάρκεια της απόκρισης. Στηρίζεται σε εγκατάσταση 2 καμερών σε ψηλούς πυλώνες. Η μία κάμερα θα 
είναι υπεύθυνη για τον αυτόματο εντοπισμό και θα περιστρέφεται 360ο συνεχώς, ενώ η δεύτερη θα 
χρησιμοποιείται είτε για επαλήθευση ενός αυτόματου εντοπισμού  πυρκαγιάςή για την παρακολούθηση 
μέσω λειτουργιών pan/tilt/zoomτης εξέλιξη της απόκρισης και να συμβάλει στον βέλτιστο συντονισμό 
ενεργειών. 

Η ανίχνευση φωτιάς θα πρέπει να βασίζεται σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, όπου στην ουσία θα 
πρέπει να ανιχνεύεται ο καπνός που προκαλείται από τη φωτιά και κατά τη διάρκεια της ημέρας και της 
νύχτας, ακόμα και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως ομίχλη ή καταχνιά. Για την αποφυγή 
λανθασμένων ειδοποιήσεων, ο αλγόριθμος θα πρέπει να είναι ώριμος (να έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετά 
χρόνια επιχειρησιακά σε κάποιο Ευρωπαϊκό κράτος τουλάχιστον).  Κάθε φορά που θα ανιχνεύεται νέα 
πυρκαγιά, θα δημιουργείται ένας συναγερμός στην κεντρική εφαρμογή και θα παρουσιάζεται ένα 
τετράγωνο πάνω στη ροή του βίντεο γύρω από την περιοχή εντοπισμού. Στη συνέχεια, θα υπολογίζεται 
αυτόματα η θέση της πυρκαγιάς, όπου και θα παρουσιάζεται πάνω στον ψηφιακό χάρτη της κεντρικής 
εφαρμογής της δράσης 1.  Θα παρέχονται επίσης πανοραμικές προβολές (360º), καθώς λειτουργίες  pan, 
tilt και zoomγια τον έλεγχο επιβεβαίωσης μέσω της δεύτερης κάμερας. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα 
απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πυλώνων καθώς και τους κώνους ορατότητας των 
καμερών, ώστε να γνωρίζει ο χρήστης ανά πάσα στιγμή που «κοιτάζει» η κάθε κάμερα.  
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Η απομακρυσμένη παρακολούθηση και οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, βασισμένες σε streaming 
video με γεωαναφορά, θα δίνουν στις ομάδες πυρόσβεσης άμεσες ειδοποιήσεις και ακριβείς τοποθεσίες 
συμβάντων. 

Το Σύστημα θα συνίσταται από:  

 Το λογισμικό ανίχνευσης πυρκαγιών, ως υποσύστημα της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης 
συμβάντων και κρίσεων της δράσης 1. 

 Τον εξοπλισμό πεδίου, ο οποίοςγια μια τυπική εγκατάσταση αισθητήρων πυρανίχνευσης, στο εξής 
καλούμενης ως ΠΕΑ (Πυλώνας Επιτήρησης Ανίχνευσης), θα αποτελείται: 

• Κινητή Pan-Tilt-Zoom (PTZ) κάμερα ανίχνευσης πυρκαγιών, με οπτικό αισθητήρα υψηλής 
ανάλυσης 

• Κινητή PTZ κάμερα οπτικής επιβεβαίωσης εστίας φωτιάς 
• Μετεωρολογικό σταθμό 
• Εξοπλισμό Ασύρματης Ζεύξης με το Κέντρο Ελέγχου 
• Φ/Β πάνελ ηλεκτρικής αυτονομίας  
• Πυλώνα ανάρτησης των υλικών 
• Εξοπλισμό ασφαλείας του πυλώνα από κλοπές/βανδαλισμούς 
• Περίφραξη με σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες για κάθε ΠΕΑ, θα περιλαμβάνουν: 

4.2.2 Υποσύστημα Αυτόματης Ανίχνευσης Εστιών Φωτιάς 

Αφορά στη δυνατότητα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών μέσω της ενσωμάτωσης λογισμικού επεξεργασίας 
για την αναζήτηση στηλών καπνού σε εικόνες ορατού φάσματος. 

Η δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένη στο 
σύστημα, επιτρέποντας, για παράδειγμα, στον χειριστή να βλέπει τους συναγερμούς πυρκαγιάς που έχουν 
ληφθεί στη θέση εργασίας του, σε Videowall ή μέσω εφαρμογής κινητού. 

Κάθε φορά που ανιχνεύεται πυρκαγιά, θα παρουσιάζεται ένας συναγερμός στους χειριστές. Το λογισμικό 
ανίχνευσης αναλύει αποτελεσματικά τα δεδομένα που τον προκάλεσαν και απεικονίζει τη θέση του στο 
περιβάλλον GISτης πλατφόρμας διαχείρισης. 

Προκειμένου να επικυρωθεί και να παρακολουθείται ένα ανιχνευόμενο περιστατικό, θα πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα να προσπελαστεί μια ξεχωριστή κάμερα παρακολούθησης για τη στήριξη λήψης 
αποφάσεων, επιτρέποντας έτσι στις άλλες κάμερες ανίχνευσης πυρκαγιάς να συνεχίσουν αδιάλειπτα την 
αναζήτηση νέων πυρκαγιών. 

Όλοι οι συναγερμοί που δημιουργούνται θα καταγράφονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων που 
ενσωματώνει τις πληροφορίες επικύρωσης που πραγματοποιούνται από τους φορείς. Θα υπάρχει 
δυνατότητα δημιουργίας ιστορικού αρχείου καταγραφής στο οποίο θα γίνεται πρόσβαση μέσω της 
κεντρικής διεπαφής και η δημιουργία αναφορών χρήσης. Αυτές οι αναφορές θα είναι 
παραμετροποιήσιμες με χρονικά παράθυρα και θα μπορούν να βασίζονται σε δεδομένα όπως: 

• Αριθμός συναγερμών  
• Αριθμός ψευδών και αληθινών συναγερμών 
• Μέση συχνότητα συναγερμού  
• Χρόνος απόκρισης χρήστη σε παραγόμενους συναγερμούς 

Οι κάμερες ανίχνευσης θα μπορούν επίσης να λειτουργούν χειροκίνητα, διακόπτοντας τη διαδικασία 
αυτόματης ανίχνευσης για να βοηθήσουν κρίσιμες διαδικασίες, όπως η αντικατάσταση μιας κάμερας 
παρακολούθησης σε δυσλειτουργία, η παρακολούθηση αρκετών συμβάντων ταυτόχρονα ή η χρήση των 
δυνατοτήτων θερμικής κάμερας για την παρακολούθηση μετώπων σε ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς ή άλλα. 

Στη διαμόρφωση του συστήματος για το προτεινόμενο Υποέργο, θα χρησιμοποιηθούν κάμερες ορατού 
φάσματος, τύπων:  
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 Κινητή Pan-Tilt-Zoom (PTZ) κάμερα ανίχνευσης πυρκαγιών, με οπτικό αισθητήρα υψηλής 
ανάλυσης, με εμβέλεια ανίχνευσης: 

• Για στήλες καπνού διαστάσεων 10x10 μέτρα, μεγαλύτερο ή ίσο των 10 χλμ 
• Για στήλες καπνού μεγαλύτερες των 10x10 μέτρων, μεγαλύτερο ή ίσο των 20 χλμ 

 Κινητή PTZ κάμερα οπτικής επιβεβαίωσης εστίας φωτιάς 

 

4.2.3 Υποσύστημα Μετεωρολογικών Δεδομένων 

Κάθε ΠΕΑ θα διαθέτει κιτ μετεωρολογικών αισθητήρων, των οποίων οι μετρήσεις μπορούν να δώσουν 
πολύτιμους δείκτες για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά των πυρκαγιών στο περιβάλλον τους, βοηθώντας 
την στρατηγική αντιμετώπισης. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται επίσης και από το υποσύστημα 
προσομοίωσης της εξέλιξης των πυρκαγιών. Τα αποκτηθέντα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 
αριθμητική και γραφική παράσταση, επιτρέποντας την παρακολούθηση των ακόλουθων μεταβλητών: 

 Ταχύτητα ανέμου 

 Κατεύθυνση ανέμου 

 Βαρομετρική πίεση 

 Θερμοκρασία του αέρα 

 Σχετική υγρασία 

4.2.4 Υποσύστημα Ασύρματης Ζεύξης 

Θα περιλαμβάνει εξοπλισμό τεχνολογίας μετάδοσης Wi-Fi 802.11,με δυνατότητα ασύρματης ζεύξης κάθε 
ΠΕΑ με το ΓΠΠ. 

Ειδικότερα, ο απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός του ΓΠΠ και των ΠΕΑ θα είναι: 

 ΠΕΑ: 
o Πομποδέκτης (Π/Δ) μετά Κεραίας 
o Δικτυακός μεταγωγέας (switch) για επικοινωνία IPτου Π/Δ μετά των καμερών, 

μετεωρολογικού σταθμού και συστήματος συναγερμού 
o Επιπλέον Π/Δ μετά κεραίας, εφόσον ο ΠΕΑ χρησιμοποιείται και ως αναμεταδότης 

 ΓΠΠ: 
o Πομποδέκτες (Π/Δ) μετά Κεραιών για ζεύξη με όλους τους ΠΕΑ 

o Διάταξη στήριξης και υλικά σωλήνωσης-καλωδίωσης για την πλήρη λειτουργία του 

συστήματος 

 

4.2.5 Υποσύστημα Ενεργειακής Αυτονομίας 

Το Σύστημα θα περιλαμβάνει εξοπλισμό με δυνατότητα αυτόνομης ηλεκτρικής τροφοδοσίας όλων των 
συσκευών του ΠΕΑ, μέσω Φ/Β πάνελ και κύκλωμααυτονομίας 3 ημερών.   

Θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

- Φ/Βπάνελς κατάλληλωνδιαστάσεων, για επίτευξη της αυτονομίας των 3 ημερών  
- Ρυθμιστή φόρτισης κατάλληλο για την συνεχή λειτουργία του σταθμού με αυτονομία 3 ημερών 

- Μπαταρία/ες: μόλυβδου κλειστού τύπου κατάλληλης δυναμικότητας , για επίτευξη της 

αυτονομίας των 3 ημερών 

- Στεγανό κυτίο IP65 προστασίας των συσκευών 

- Διάταξη στήριξης και υλικά σωλήνωσης-καλωδίωσης για την πλήρη λειτουργία του συστήματος 
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4.2.6 Υποσύστημα Αποτροπής Κλοπών Εξοπλισμού Πυλώνα 

Το σύστημα περιλαμβάνει υπηρεσία παρακολούθησης του εξοπλισμού των πύργων επιτήρησης και 
συλλογής δεδομένων, επιτρέποντας την ενσωμάτωση τοπικών αισθητήρων: 

 Πίνακα συναγερμού μετά περιφερειακών συσκευών ασφαλείας χώρου 

 Τοπική κάμερα ασφαλείας ικανή να παράγει συναγερμούς με ανίχνευση κίνησης 

των οποίων η ενεργοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τοπική αυτόματη ενεργοποίηση: 

 Προβολέα ορατού φωτός 

 Σειρήνα για ηχητική σηματοδότηση ανίχνευσης εισβολής. 

Και οι δύο διαμορφώνονται ανάλογα με τον τύπο συναγερμού και τον χρόνο ενεργοποίησης. Επιπλέον, 
αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την τοπική διαχείριση της ενεργοποίησης της  ηχητικής προειδοποίησης 
(σειρήνα) ή την ενεργοποίηση του προβολέα ορατού φωτός, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας 
αντίστοιχα, με αυτονομία να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κατάσταση επικοινωνίας με το Κέντρο 
Ελέγχου. 

Κάθε φορά που ενεργοποιείται κάποια από τις συσκευές ασφαλείας, αυτό το περιστατικό μεταδίδεται 
αμέσως στο αντίστοιχο Κέντρο Ελέγχου και ο συναγερμός παραμένει ενεργοποιημένος μέχρι να το 
επισημάνει ένας χειριστής. Το σύστημα καταγράφει τον χρήστη που αναγνώρισε τον συναγερμό και όταν 
το έπραξε και διατηρεί ιστορικό με όλους τους συναγερμούς καταχωρημένους για τουλάχιστον 2 χρόνια. 
Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες για λειτουργία και διαμόρφωση σε μια ολοκληρωμένη 
διεπαφή στην κεντρική εφαρμογή. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του αναφερόμενου εξοπλισμού, καθορίζονται με μορφή Πινάκων 
Συμμόρφωσης σε επόμενο Κεφάλαιο 

4.3 ΔΡΑΣΗ 3: Άμεση Αποτύπωση Κατάστασης Δημοσίων Κτηρίων μετά από Σεισμό 

Η Δράση 3 στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δομικής κατάστασης κτηρίων (σχολεία, 
δημαρχεία, λοιπά αυτοδιοικητικά κτήρια) και γενικότερα σημαντικών κατασκευών με χρήση αισθητήρων 
επιτάχυνσης, που θα επιτρέπει εκτός άλλων και την άμεση διαπίστωση πιθανών ζημιών στα κτήρια αυτά,  
μετά από σημαντικό σεισμό. Αυτοί θα εγκαθίστανται σε συγκεκριμένες θέσεις σε κάθε κτήριο, όπου 
αναμένονται οι μέγιστες κινήσεις. 

Οι αισθητήρες θα δικτυώνονται και ένας μικρο-υπολογιστής θα είναι υπεύθυνος να αναλύει τα δεδομένα 
κίνησης, όταν ενεργοποιείται το σύστημα σε κάθε σεισμικό γεγονός. Η ανάλυση θα είναι 
αυτοματοποιημένη και προσαρμοσμένη για κάθε κτήριο χωριστά, ώστε με βάση τα χαρακτηριστικά της 
σεισμικής κίνησης (μέγιστη επιτάχυνση, διαφορική μετατόπιση μεταξύ ορόφων κλπ.)  και λαμβάνοντας 
υπόψη τη χαρακτηριστική καμπύλη τρωτότητας του κάθε κτηρίου, θα υπολογίζονται οι πιθανότητες κάθε 
όροφος του κτηρίου να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις; καθόλου ζημιές (πράσινο), 
μικρές βλάβες (κίτρινο), μέσες βλάβες (πορτοκαλί), εκτενείς βλάβες (κόκκινο). 

Για τα συνήθη κτήρια θα μπορεί να αντιστοιχιστεί η καμπύλη τρωτότητας ανάλογα με τη χρονολογία 
έκδοσης άδειας (παραπέμποντας στο σχετικό αντισεισμικό κανονισμό) και τον αριθμό των ορόφων. Για τα 
κτήρια που δεν έχουμε λεπτομερή στοιχεία, θα χρειαστεί αυτοψία ειδικού πολιτικού μηχανικού. 

Μια τυπική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει αισθητήρες στη βάση του κτηρίου και στην οροφή του. 
Επιπλέον αισθητήρες απαιτούνται σε ενδιάμεσους ορόφους ανάλογα με το είδος του κτηρίου και τον 
αριθμό των ορόφων.  

Η πληροφόρηση θα υλοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Ο μικρουπολογιστής θα αποστέλλει στο κεντρικό 
υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων της δράσης 1, τις εκτιμήσεις του, όπου θα συλλέγονται και θα 
απεικονίζονται  σε ψηφιακό χάρτη όλες οι αντίστοιχες πληροφορίες από κάθε κτήριο. 

Ακολουθούν οι τεχνικές περιγραφές των συνιστωσών του συστήματος, ενώ αναλυτικές προδιαγραφές 
καθορίζονται υπό μορφή Πινάκων Συμμόρφωσης σε επόμενο κεφάλαιο: 
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4.3.1 Αισθητήρας επιτάχυνσης (Επιταχυνσιογράφος) 

Για τον απευθείας εποπτεία της δομικής κατάστασης των κτηρίων, προτείνεται η εγκατάσταση 
αισθητήρων επιτάχυνσης. Ο προτεινόμενος αισθητήρας θα είναι τύπουτουλάχιστον 16-bitsμε μετρητή 
επιτάχυνσης 3 αξόνων.Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στους 
πίνακες συμμόρφωσης. 

4.3.2 Μονάδα Μικρο-Υπολογιστή & Επικοινωνίας (Gateway) 

Ένας μικρο-υπολογιστής ανά κτίριο, θα είναι υπεύθυνος να συγκεντρώνει και αναλύει τα δεδομένα από 
τους επιταγχυσιογράφους, όταν ενεργοποιείται το σύστημα σε κάθε σεισμικό γεγονός. Η ανάλυση θα 
είναι αυτοματοποιημένη και προσαρμοσμένη για κάθε κτήριο χωριστά, ώστε με βάση τα χαρακτηριστικά 
της σεισμικής κίνησης (μέγιστη επιτάχυνση, διαφορική μετατόπιση μεταξύ ορόφων κλπ.)  και 
λαμβάνοντας υπόψη τη χαρακτηριστική καμπύλη τρωτότητας του κάθε κτηρίου, θα υπολογίζονται οι 
πιθανότητες κάθε όροφος του κτηρίου να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις; καθόλου 
ζημιές (πράσινο), μικρές βλάβες (κίτρινο), μέσες βλάβες (πορτοκαλί), εκτενείς βλάβες (κόκκινο). Ο μικρο-
υπολογιστής επικοινωνεί-ενημερώνει συνεχώς την πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων της δράσης 1, η οποία 
οπτικοποιεί στον ψηφιακό χάρτη και διαχειρίζεται τα συμβάντα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης των αισθητήρων ανά πάσα στιγμή ώστε να είναι σίγουρο ότι θα 
λειτουργήσουν 

Ειδικά για τις εγκατάστασης σε σχολεία, το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς 
λόγους, μέσω της εγκατάστασης ενός συνόλου απόεκπαιδευτικά λογισμικά που θα βοηθήσουν τους 
μαθητές να κατανοήσουν το σεισμικό φαινόμενο και τις επιπτώσεις τους σε κτήρια. 

4.3.3 Σύστημα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Παραμετροποίησης (NMS) 

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου αισθητήρων, θα πρέπει να υπάρχει επίσης και 
σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και παραμετροποίησης όλων των αισθητήρων (NMS- 
NetworkManagementSystem), το οποίο θα οπτικοποιεί σε ψηφιακό χάρτη τις θέσεις και την κατάσταση 
των αισθητήρων μαζί με όλα τα στοιχεία ανά κτήριο, και θα δημιουργεί συναγερμό όταν κάποιος 
αισθητήρας βγει εκτός λειτουργίας ή κάποια λειτουργική παράμετρος (πχ τάση λειτουργίας) βγει εκτός 
φυσιολογικών ορίων που θα έχουν προκαθοριστεί. Το NMSπεριλαμβάνει και χάρτη όπου εμφανίζει και τις 
τιμές της επιτάχυνσης σε κάθε κτήριο, σε κάθε θέση αισθητήρα καθώς και τις τιμές των πιθανοτήτων 
κατάστασης ζημιών μετά από σεισμό. Επίσης από το NMS, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον κάθε 
αισθητήρα για να καθορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας του καθενός. 

 

4.4 ΔΡΑΣΗ 4: Παρακολούθηση Εξέλιξης Κατάστασης Πλημμυρικών Φαινομένων 

Με σκοπό την παρακολούθηση των υδρολογικών δεδομένων και σχετικές ειδοποιήσεις για πλημμυρικά 

φαινόμενα θα εγκατασταθούν και θατεθούν σε πλήρη λειτουργία αυτόματοι ενεργειακά αυτόνομοι 

σταθμοί υδρολογικής στάθμης & παροχής. Παράλληλα θα πρέπει να εγκατασταθούν και περιφερειακοί 

βροχομετρητικοί σταθμοί για την παρακολούθηση της βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή. 

Το σύνολο των σταθμών θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο στην κεντρική πλατφόρμα 

διαχείρισηςκρίσεων της δράσης 1 που θα επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετρήσεων. 

Οι σταθμοί θα πρέπει να έχουν περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης, να αποστέλλουν τα δεδομένα 

τηλεμετρικά, να είναι ενεργειακά αυτόνομοι, με δυνατότητα απομακρυσμένου τεχνικού ελέγχου και 

απευθείας αποστολής συναγερμών όταν οι τιμές στάθμης και ταχύτητας ξεπεράσουν προκαθορισμένες 

τιμές. 
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 Η τροφοδοσία των σταθμών θα πρέπει γίνεται με ηλιακή τροφοδοσία (μπαταρία, ηλιακές κυψέλες, 

φορτιστής) και η μετάδοση των μετρήσεων θα πραγματοποιείται μέσω μόντεμ κινητής τηλεφωνίας (GPRS) 

σε πραγματικό χρόνο. Το σύνολο των υλικών και κατασκευών θα είναι κατάλληλα για παραμονή στο πεδίο, 

μεγάλης αντοχής και κατάλληλα αγκυρωμένα.  

Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται βάσει προεπιλεγμένου χρονικού βήματος, το οποίο θα μεταβάλλεται 

αυτόματα σε περίπτωση αύξησης της στάθμης ή απότομης μεταβολής ενός ή περισσότερων μετρούμενων 

παραμέτρων και θα επανέρχονται στο αρχικό προεπιλεγμένο χρονικό βήμα όταν οι παράμετροι αυτοί 

επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπορούν να προκαθοριστούν 

διαφορετικά επίπεδα όριων/συναγερμών στις καταγραφικές μονάδες. . Στην περίπτωση υπερβάσεων των 

παραπάνω προκαθορισμένων ορίων, οι μετρητικοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα 

μετάδοσης προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω sms και email συνοδευόμενα επιπλέον από φωτογραφίες 

της υφιστάμενης κατάστασης στις θέσεις υπέρβασης των συναγερμών.  

Στη θέση κάθε σταθμού, θα πρέπει ο εξοπλισμός να διαθέτει οθόνη για τον έλεγχο των μετρούμενων 

τιμών και να είναι δυνατή η διόρθωση των μετρούμενων μεταβλητών μέσω ενσωματωμένου 

πληκτρολογίου ή ενσωματωμένου κομβίου χειρισμού μετά από παρέμβαση του παρατηρητή.  

Όλα τα δεδομένα και οι συναγερμοί θα μεταφέρονται μέσω της τηλεμετρίας στο κεντρικό σύστημα 

διαχείρισης κρίσεων της δράσης 1.  Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας 

πολλαπλών γραφικών παραστάσεων και ορισμό πολλαπλών συναγερμών για κάθε αισθητήρα προς 

επιλεγμένους χρήστες, Η ύπαρξη χρονοσειρών αξιόπιστων υδρολογικών μετρήσεων αποτελεί πολύτιμη 

πληροφορία καθώς εξασφαλίζει την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων μέτρων 

αντιμετώπισης των κινδύνων και των επιπτώσεων τους.  

Ένας τυπικός σταθμός παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών 
φαινομένων,περιλαμβάνει: 

 Αισθητήρα μέτρηση επιφανειακής Στάθμης υδάτων 

 Αισθητήρα μέτρηση επιφανειακής ταχύτητας υδάτων  

 Μονάδα καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων  

 Κάμερα καταγραφής πλημμυρικών συμβάντων  

 Μετεωρολογικό σταθμό για παρακολούθηση παραμέτρων: 
o Θερμοκρασίας 
o Σχετικής υγρασίας 
o Ηλιακής ακτινοβολίας 
o Ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου 

 Βροχόμετρο  

 Ερμάριο προστασίας  

 Σύστημα ηλιακής τροφοδοσίας 
o Ηλιακός συλλέκτης  
o Μπαταρία Μολύβδου κλειστού τύπου  
o Ρυθμιστής φόρτισης 

 Βασικό εξοπλισμό εγκατάστασης (Διατάξεις, υλικά εγκατάστασης, στήριξης, καλωδίωση) 
 

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεων των συνιστωσών του συστήματος, περιγράφονται 
αναλυτικά στους πίνακες συμμόρφωσης. 
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4.5 ΔΡΑΣΗ 5: Σύστημα ανίχνευσης πιθανών περιστατικών COVID-19 με χρήση 

θερμογραφικών καμερών 

Το σύστημα ανίχνευσης πιθανών περιστατικών COVID-19λειτουργεί με την χρήση δικτυακών 
θερμογραφικών καμερών που τοποθετούνται στην  είσοδο του ελεγχόμενου χώρου. Οι εν λόγω κάμερες 
διαθέτουν προηγμένους αλγόριθμους και έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύουν τις αυξημένες 
θερμοκρασίες του ανθρώπινου προσώπου. Με την προσθήκη οθονών (digitalsignage),  γίνεται η 
παρακολούθηση των εισερχομένων ατόμων σε πραγματικό χρόνο και η επιτόπου οπτική-ηχητική 
ενημέρωση σε περίπτωση ανίχνευσης  πιθανού  κρούσματος. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύστημα προσφέρει τα παρακάτω: 
 

• Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας σε οριζόμενα βιομετρικά σημεία του προσώπου 
• Επιλογή ποικιλίας μεθόδων μέτρησης θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας την υψηλότερη 

θερμοκρασία που καταγράφεται σε ένα πρόσωπο ή τη μέση θερμοκρασία ολόκληρου του 
προσώπου ενός ατόμου. 

• Ορισμό προσαρμοσμένων κατωφλίων θερμοκρασίας, για την κατηγοριοποίηση των 
ανιχνευόμενων περιστατικών. 

• Ανίχνευση προσώπων και έλεγχος ύπαρξης μάσκας προστασίας.  
• Επιτόπου ενημέρωση για το αποτέλεσμα της μέτρησης σε οθόνη και οπτικοακουστικό σήμα 

συναγερμού σε περίπτωση ανίχνευσης θερμοκρασίας εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. 

 

Η θερμογραφική σταθερή κάμερα τοποθετείται σε απόσταση 1 – 1,5 m από μια συγκεκριμένη διαδρομή, η 

οποία επιτρέπει την διέλευση ενός ατόμου κάθε φορά. 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται παρατηρώντας τις θερμοκρασίες των μετώπων όλων (έναν προς έναν) των 

εισερχομένων – διερχομένων από τις συγκεκριμένες διελεύσεις (Turnstile, Lanes, κτλ.). Εάν η θερμοκρασία 

του μετώπου έχει υπερβεί το όριο πυρετού, το οποίο έχουμε προγραμματίσει (πχ. 37,5 οC), προκαλείται 

συναγερμός.  

Οι θερμογραφικές κάμερες αποδίδουν την ακρίβεια της μέτρησης μόνον όταν λειτουργούν σε εσωτερικό 
χώρο χωρίς την ανάκλαση ή πρόσπτωση ηλιακού φωτός και σε θερμοκρασίες από 10οC μέχρι 35οC 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος, τα επιλεγμένα σημεία  εγκατάστασης θα ορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  
ώστε να καλύπτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 
 
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεων του παραπάνω εξοπλισμού, περιγράφονται αναλυτικά 
στους πίνακες συμμόρφωσης του επόμενου κεφαλαίου. 
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5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η διάρκεια υλοποίησηςτου έργου υπολογίζεται στους 18 μήνες, εκ των οποίων οι 17 αφορούν 
στην υλοποίηση των δράσεων και ο ένας στην εκπαίδευση και την πιλοτική λειτουργία του 
συστήματος έως την τελική παράδοση. Η συντήρηση των συστημάτων περιλαμβάνεται για ένα (1) 
έτος μετά την οριστική παράδοση του Έργου. 

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι ενδεικτικό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
το χρόνο έγκρισης και χρηματοδότησης του Έργου προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
δημοπράτησης με τη χρονική αλληλουχία που εμφανίζεται στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα.  

Επίσης στο χρονοδιάγραμμα ΔΕΝ μπορεί να προσδιοριστεί και ΔΕΝ απεικονίζεται το διάστημα 
αναμονής για τις προεγκρίσεις δημοπράτησης και προσυμβατικών ελέγχων της Πράξης. 

Η υλοποίηση του έργου θα ακολουθήσει χρονικά τις ακόλουθες φάσεις, που αναλύονται στην 
επόμενη ενότητα: 

 Φάση-1. Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

 Φάση-2. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών 

 Φάση-3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξυπηρετητών, Σταθμών Εργασίας και Έτοιμου 

Λογισμικού 

 Φάση-4.Προμήθεια και Εγκατάσταση Δομικών Στοιχείων Εξοπλισμού Πεδίου (Πυλώνες, 

Ιστοί, Θεμελιώσεις, Περιφράξεις, κτλ.) και Καλωδιακής Υποδομής 

 Φάση-5. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πεδίου 

 Φάση-6. Εκπαίδευση Χρηστών 

 Φάση-7. Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας 

 Φάση-8. Δημοσιότητα 

5.2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 

 2οτρίμηνο 
2021 

3ο τρίμηνο 
2021 

4οτρίμηνο 
2021 

1ο 

 τρίμηνο 
2022 

2ο 
τρίμηνο 
2022 

3ο 
τρίμηνο 
2022 

4ο 
τρίμηνο 
2022 

1ο 

τρίμηνο 
2023 

Ένταξη  
Πράξης 

Διαδικασία 
Ένταξης 
Πράξης 

       

Υλοποίηση  
Διάρκεια: 18 

Μήνες 

Δημοπράτηση Αξιολόγηση 
& Σύμβαση 

ΦΑΣΗ 1,2 ΦΑΣΗ 2,3 ΦΑΣΗ 3,4 ΦΑΣΗ 
4,5 

ΦΑΣΗ 5 

 

ΦΑΣΗ 
6,7,8 
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5.3 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 

  

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα
Μ-(-6) Μ-(-5) Μ-(-4) Μ-(-3) Μ-(-2) Μ-(-1) M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18

Α Διαδικασία Ένταξης Πράξης

Β Δημοπράτηση

Γ Αξιολόγηση & Σύμβαση

Δ Μεθοδολογία Υλοποίησης ανά Φάση Έργου 

Δ.1 Φάση 1: Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής

Δ.1.1 Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων 

Δ.1.2 Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης (για το σύνολο του συστήματος που υποστηρίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες)

Δ.1.3 Σχέδιο Διαλειτουργικότητας – Οριστικοποίηση Συστημάτων που θα διασυνδεθούν με τα υπο ανάπτυξη συστήματα

Δ.1.4

Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας και των 

παραλαβών του Έργου:

-	αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests)

-	δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests) 

-	δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) 

-	δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests).

Δ.1.5 Εκπόνηση μελέτης Μηχανικού για επιλογή τελικών θέσεων εγκατάστασης εξοπλισμού πεδίου

Δ.1.6
Εκπόνηση μελέτης Μηχανικού για εγκατάσταση και αδειοδότηση που θα απαιτηθεί ανά περιοχή ενδιαφέροντος (βάσεις 

έδρασης, εδαφολογική μελέτη, τυχόν εγκρίσεις περιβαλλοντικών, ΕΕΤΤ και δασαρχείου)

Δ.1.6 Πλάνο Εκπαίδευσης

Δ.1.6 Πλάνο Δημοσιότητας

Δ.1.6 Καταγραφή απαιτήσεων GDPR 

Δ.1.6 Καταγραφή απαιτήσεων  Επιχειρησιακής συνέχειας

Δ.2 Φάση 2: Ανάπτυξη Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών

Δ.2.1
Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και προσαρμογή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για την υλοποίηση της συνολικά απαιτούμενης 

λειτουργικότητας και των προσφερόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών

Δ.2.2 Μεμονωμένος έλεγχος (unit testing) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με βάση σενάρια ελέγχου μεμονωμένης λειτουργικότητας)

Δ.2.3 Ενοποίηση υποσυστημάτων σε «τελικές» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (System Integration)

Δ.2.4 Έλεγχος ορθότητας λειτουργίας ενοποιημένηων ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (εφαρμογή σεναρίων ελέγχων)

Δ.2.5 Μεμονωμένος έλεγχος (System testing) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (με βάση σενάρια ελέγχου ενοποιημένης λειτουργίας)

Δ.2.6 Πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δ.2.7 Τεκμηρίωση χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (user manuals) 

Δ.3 Φάση 3: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξυπηρετητών, Σταθμών Εργασίας και Έτοιμου Λογισμικού

Δ.3.1
Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών)

Δ.3.2 Ολοκλήρωση του εξοπλισμού στο αναπτυσσόμενο δίκτυο 

Δ.3.3 Ενσωμάτωση υφιστάμενου εξοπλισμού στο νέο περιβάλλον

Δ.3.4 Έλεγχος για την αυτόνομη λειτουργία του εξοπλισμού

Δ.4
Φάση 4: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δομικών Στοιχείων Εξοπλισμού Πεδίου (Πυλώνες, Ιστοί, Θεμελιώσεις, 

Περιφράξεις, κτλ.) και Καλωδιακής Υποδομής

Δ.4.1 Κατασκευή βάσεων έδρασης δομικών στοιχείων 

Δ.4.2
Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) των προσφερόμενων Δομικών Στοιχείων και των 

Καλωδιακών Υποδομών

Δ.4.3 Έλεγχος στατικότητας κατασκευών

Δ.5 Φάση 5: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πεδίου

Δ.5.1 Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ.5.2 Ολοκλήρωση του εξοπλισμού

Δ.5.3 Έλεγχος (Commissioning) 

Δ.6 Φάση 6: Εκπαίδευση Χρηστών

Δ.6.1 Εκπαίδευση διαχειριστών του κέντρου ελέγχου στη χρήση των υποσυστημάτων και του εξοπλισμού

Δ.6.2 Εκπαίδευση χρηστών στη χρήση της κεντρικής εφαρμογής 

Δ.6.3 Εκπαίδευση χρηστών στη χρήση της εφαρμογής κινητών τερματικών

Δ.6.4
Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης και εισηγητικά μέτρα για 

μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος

Δ.7 Φάση 7: Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας

Δ.7.1

Επιβεβαίωση, εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής (Τελικές 

δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, Προσθήκες/ τροποποιήσεις, Σύνθεση, Πιλοτική χρήση, Συλλογή παρατηρήσεων από 

τους χρήστες και επίλυση προβλημάτων, Διόρθωση / διαχείριση λαθών, Βελτιώσεις των εφαρμογών, Υποστήριξη στο 

χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών και των εφαρμογών, Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης κλπ.). Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες θα έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνεται η διάθεση μόνιμου προσωπικού

Δ.8 Φάση 8: Δημοσιότητα 

Δ.8.1 Επικαιροποίηση προγράμματος δημοσιότητας που εκπονήθηκε στην Φάση 1

Δ.8.2 Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού  ενημέρωσης ομάδων χρηστών

Δ.8.3 Δημιουργία microsite

Δ.8.4 Καμπάνιες ευαισθητοποίησης

Περίοδος διαδικασιών προ σύμβασης Περίοδος υλοποίησης έργου
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6 ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Φάση 1. Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

 

Φάση Νο 1 Τίτλος Ανάλυση απαιτήσεων 
και εκπόνηση Μελέτης 
Εφαρμογής 

Μήνας Έναρξης 1ος Μήνας Λήξης 2ος 

  

Στόχοι 

Στο πλαίσια της συγκεκριμένης φάσης, ο Ανάδοχος θα κάνει εκτίμηση και ιεράρχηση όλων των 
απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

Παραδοτέα 

 Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων  

 Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης (για το σύνολο του συστήματος που υποστηρίζει τις ψηφιακές 
υπηρεσίες)  

 Σχέδιο Διαλειτουργικότητας – Οριστικοποίηση Συστημάτων που θα διασυνδεθούν με τα υπό 
ανάπτυξη συστήματα 

 Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο της πιλοτικής 
λειτουργίας και των παραλαβών του Έργου: 

- αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unittests) 
- δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (systemtests)  
- δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests)  
- δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests). 

 Εκπόνηση μελέτης Μηχανικού για επιλογή τελικών θέσεων εγκατάστασης εξοπλισμού πεδίου 

 Εκπόνηση μελέτης Μηχανικού για εγκατάσταση και αδειοδότηση που θα απαιτηθεί ανά περιοχή 
ενδιαφέροντος (βάσεις έδρασης, εδαφολογική μελέτη, τυχόν εγκρίσεις περιβαλλοντικών, ΕΕΤΤ και 
δασαρχείου) 

 Πλάνο Εκπαίδευσης 

 Πλάνο Δημοσιότητας 

 Καταγραφή απαιτήσεων GDPR 

 Καταγραφή απαιτήσεων επιχειρησιακής συνέχειας (BusinessContinuity) 
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6.2 Φάση 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών 

 

Φάση Νο 2 Τίτλος Ανάπτυξη Εφαρμογών 
και Ψηφιακών 
Υπηρεσιών 

Μήνας Έναρξης 3ος Μήνας Λήξης 4ος 

  

Στόχοι 

Ενδεικτικός χρόνος για την ολοκλήρωση της φάσης αυτής είναι οι δύο (2) μήνες. Παραμετροποίηση/ 
ανάπτυξη εφαρμογών και διεπαφών και διασύνδεση (integration) με εξωτερικά συστήματα όπου αυτή 
απαιτείται. 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Οι εργασίες που θα γίνουν σε αυτή τη φάση είναι: 

 Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και προσαρμογή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για την υλοποίηση της συνολικά 
απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προσφερόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών 

 Μεμονωμένος έλεγχος (unittesting) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με βάση σενάρια ελέγχου μεμονωμένης 
λειτουργικότητας) 

 Ενοποίηση υποσυστημάτων σε «τελικές» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SystemIntegration) 

 Έλεγχος ορθότητας λειτουργίας ενοποιημένηων ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (εφαρμογή σεναρίων ελέγχων) 

 Μεμονωμένος έλεγχος (Systemtesting) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (με βάση σενάρια ελέγχου ενοποιημένης 
λειτουργίας) 

 Πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 Τεκμηρίωση χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (usermanuals)  
 
 

Παραδοτέα 

 Υλοποιημένες, ενοποιημένες και ελεγμένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Εγκατεστημένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, πλήρως υλοποιημένες (λειτουργικότητα), ελεγμένες βάσει 
καθορισμένων (επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, έτοιμη/ες για υποδοχή πραγματικών 
δεδομένων (από μετάπτωση ή καταχώρηση) και έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας  

 Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής) 
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6.3 Φάση 3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξυπηρετητών, Σταθμών Εργασίας και Έτοιμου 
Λογισμικού 

 

Φάση Νο 3 Τίτλος Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
Εξυπηρετητών, Σταθμών 
Εργασίας και Έτοιμου 
Λογισμικού  

Μήνας Έναρξης 5ος Μήνας Λήξης 8ος 

  

Στόχοι 

Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού σταθμών εργασίας, εξυπηρετητών Computerroom και έτοιμου 
λογισμικού. 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 

από την έγκριση της ανάλυσης απαιτήσεων. Θα πραγματοποιηθεί η αρχική εγκατάσταση του υλικού και 

λογισμικού στους χώρους εγκατάστασης του έργου. 

Οι εργασίες που θα γίνουν σε αυτή τη φάση είναι:  

 Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών) 

 Ολοκλήρωση του εξοπλισμού στο αναπτυσσόμενο δίκτυο  

 Ενσωμάτωση υφιστάμενου εξοπλισμού στο νέο περιβάλλον 

 Έλεγχο για την αυτόνομη λειτουργία του εξοπλισμού 
 

Παραδοτέα 

 Εγκατεστημένος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 

 Εγκατεστημένο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 

 Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής) 
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6.4 Φάση 4. Προμήθεια και Εγκατάσταση Δομικών Στοιχείων Εξοπλισμού Πεδίου (Πυλώνες, 
Ιστοί, Θεμελιώσεις, Περιφράξεις, κτλ.) και Καλωδιακής Υποδομής 

 

Φάση Νο 4 Τίτλος Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Δομικών 
Στοιχείων Εξοπλισμού 
Πεδίου (Πυλώνες, Ιστοί, 
Θεμελιώσεις, 
Περιφράξεις, κτλ.) και 
Καλωδιακής Υποδομής 

Μήνας Έναρξης 9ος Μήνας Λήξης 11ος 

  

Στόχοι 

Παράδοση και εγκατάσταση των δομικών στοιχείων του εξοπλισμού πεδίου και της καλωδιακής υποδομής 

που απαιτείται για την διασύνδεσή του. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.  

Οι εργασίες που θα γίνουν σε αυτή τη φάση είναι:  

 Κατασκευή βάσεων έδρασης δομικών στοιχείων  

 Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) των προσφερόμενων Δομικών 
Στοιχείων και των Καλωδιακών Υποδομών 

 Έλεγχος στατικότητας κατασκευών 
 

Παραδοτέα 

 Εγκατεστημένα δομικά στοιχεία σε ετοιμότητα για ανάρτηση του εξοπλισμού της επόμενης φάσης 
(τμηματική παραλαβή δομικών στοιχείων) 

 Εγκατεστημένες καλωδιακές υποδομές σε ετοιμότητα για διασύνδεση του εξοπλισμού της 
επόμενης φάσης (τμηματική παραλαβή καλωδιακών υποδομών) 

 Σειρά κατασκευαστικών σχεδίων  
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6.5 Φάση 5. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πεδίου 

 

Φάση Νο 5 Τίτλος Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
Εξοπλισμού πεδίου  

Μήνας Έναρξης 12ος Μήνας Λήξης 17ος 

  

Στόχοι 

Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού πεδίου (υλικό και λογισμικό) για τα επιτηρούμενα 

υποσυστήματα. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έξι(6) μηνών.  

Οι εργασίες που θα γίνουν σε αυτή τη φάση είναι:  

 Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Ολοκλήρωση του εξοπλισμού 

 Έλεγχος (Commissioning)  
 

Παραδοτέα 

 Τεκμηρίωση Διαδικασιών και Προτύπων Εγκατάστασης και Λειτουργικής Ολοκλήρωσης της 
Υπηρεσίας. Τεκμηρίωση  της πλήρους διαλειτουργικότητας της προσφερόμενης λύσης με όλα τα 
υποσυστήματα της Κεντρικής Εφαρμογής 

 Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Εφαρμογών: Στο Παραδοτέο 2 περιλαμβάνεται η έκθεση παραλαβής 
του εξοπλισμού στην οποία θα περιέχονται α) η αναφορά παραλαβής του εξοπλισμού και β) η 
αναφορά παράδοσης του εξοπλισμού στους κατά τόπους χώρους εγκατάστασης. Στις αναφορές 
θα περιγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά και τα serialnumbers του εξοπλισμού και θα 
κατατίθενται τα πρωτόκολλα παραλαβής του εξοπλισμού από τους κατά τόπους φορείς. 
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6.6 Φάση 6. Εκπαίδευση Χρηστών 

 

Φάση Νο 6 Τίτλος Εκπαίδευση χρηστών 

Μήνας Έναρξης 17ος Μήνας Λήξης 17ος 

  

Στόχοι 

Εκπαίδευση χρηστών τοπικών συστημάτων – διαχειριστών κεντρικού συστήματος και εφαρμογών κινητών 
τερματικών, η οποία συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση / εκπαίδευση στελεχών του Φορέα με βάση τον 
ρόλο τους στο Έργο τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου όσο και κατά την πλήρη 
επιχειρησιακή του αξιοποίηση. 
 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Η συγκεκριμένη φάση δημιουργεί την υποδομή του ανθρώπινου δυναμικού η οποία θα διασφαλίσει την 
αξιοποίηση, βιωσιμότητα και επέκτασή του έργου.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προβλέπεται: 

 Εκπαίδευση διαχειριστών του κέντρου ελέγχου στη χρήση των υποσυστημάτων και του 
εξοπλισμού 

 Εκπαίδευση χρηστών στη χρήση της κεντρικής εφαρμογής  

 Εκπαίδευση χρηστών στη χρήση της εφαρμογής κινητών τερματικών 

 Εκπαίδευση χρηστών Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης / 
κατάρτισης και εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του 
συστήματος. 

Παραδοτέα 

Το παραδοτέο της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει έκθεση αναφοράς διεξαγωγής ενεργειών 
κατάρτισης στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και τα 
ποσοστά ικανοποίησης των στόχων του προγράμματος. Στην έκθεση θα επισυνάπτονται: 

 Τα φύλλα παρουσίας των εκπαιδευόμενων στα σεμινάρια 

 Το εκπαιδευτικό υλικό που παραδόθηκε στους συμμετέχοντες  

 Τα φύλλα αξιολόγησης του προγράμματος από τους συμμετέχοντες 
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6.7 Φάση 7. Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

Φάση Νο 7 Τίτλος Περίοδος Πιλοτικής 
Λειτουργίας 

Μήνας Έναρξης 18ος Μήνας Λήξης 18ος 

  

Στόχοι 

Πλήρες περιβάλλον ελεγμένο σε συνθήκες Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Στην παρούσα φάση η οποία διαρκεί ένα (1) μήνα προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες για 
κάθε προσφερόμενη ψηφιακή υπηρεσία / εφαρμογή αλλά και συνολικά: 

 Επιβεβαίωση, εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φάσης αυτής (Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, Προσθήκες/ τροποποιήσεις, Σύνθεση, 
Πιλοτική χρήση, Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες και επίλυση προβλημάτων, Διόρθωση 
/ διαχείριση λαθών, Βελτιώσεις των εφαρμογών, Υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των 
υπολογιστών και των εφαρμογών, Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης κλπ.). Οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες θα έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνεται η διάθεση 
μόνιμου προσωπικού 

 

Παραδοτέα 

 Πλήρως ελεγμένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας που προσομοιώνουν τις 

πραγματικές (εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη κοινότητα χρηστών, 

χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα), έτοιμη/ες να μπει σε Παραγωγική Λειτουργία υπό 

συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών 

 Τελικές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε εντατική χρήση και εξαντλητικό 

έλεγχο από επιλεγμένη κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων χρηστών. 
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7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1 ΔΡΑΣΗ 1: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης 

Κρίσεων(Πλατφόρμα) 

7.1.1 Λογισμικό Διαχείρισης 

A/A  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Άδειες Χρήσης 

1.  Άδειες Χρήσης 2   

Γενικά 

2.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
μια έτοιμη ολοκληρωμένη λύση (CommercialOff-
the-shelf). 

ΝΑΙ   

3.  Το λογισμικό θα ενσωματώνει σε μία και μόνο 
γραφική διεπαφή όλες τις λειτουργίες που 
περιγράφονται σε αυτόν τον πίνακα. 

ΝΑΙ   

4.  Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα 
προτείνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσδιορίζονται & τεκμηριώνονται με την 
απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο 
βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους 
συστημάτων και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο 
σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική 
του συνόλου των υποσυστημάτων του έργου. 

ΝΑΙ   

5.  Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη από το 
Διαδίκτυο (Cloud) μέσω ασφαλούς πρόσβασης. 

ΝΑΙ   

6.  Θα είναι δυνατή η συνεχής παροχή των 
υπηρεσιών της στον τελικό χρήστη σε 24ωρη 
βάση με υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας 

ΝΑΙ   

7.  Οι κυριότερες ενέργειες των χρηστών ή και του 
ίδιου του συστήματος θα πρέπει να 
καταγράφονται με χρονοσήμανση στη γεωβάση 
δεδομένων και θα μπορούν να ανακτώνται με 
προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης είτε σε 
πινακωτή μορφή είτε ως αναφορές. Να 
αναφερθεί ποιεςενέργειες θα καταγράφονται. 

ΝΑΙ   

8.  Η εφαρμογή πρέπει να είναι πολυπαραθυρική 
και εύκολη στη χρήση. 

ΝΑΙ   
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9.  Υποστήριξη μίας έως και 3 οθόνες σταθμού 
εργασίας. Σε κάθε οθόνη θα προβάλλονται 
διαφορετικά παράθυρα της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

10.  Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι πλήρως 
αρθρωτή και επεκτάσιμη. 

ΝΑΙ   

11.  Η εφαρμογή θα υποστηρίζει κατ’ελάχιστο το 
λειτουργικό σύστημα Windows. 

ΝΑΙ   

12.  Η εφαρμογή θα ενημερώνεται αυτόματα (νέες 
εκδόσεις). 

ΝΑΙ   

13.  Όλες οι σημαντικές ενέργειες των χρηστών να 
καταγράφονται και αποθηκεύονται με 
χρονοσφραγίδα στη βάση δεδομένων. 

ΝΑΙ   

14.  Οι καταγεγραμμένες ενέργειες των χρηστών να 
παρουσιάζονται στον διαχειριστή του 
συστήματος σε μορφή πίνακα. 

ΝΑΙ   

15.  Εξαγωγή των καταγεγραμμένων ενεργειών των 
χρηστών σε μορφή CSV και EXCEL ή σε 
εκτυπώσιμη αναφορά (report). 

ΝΑΙ   

Γραφική Διεπαφή Χρήστη 

16.  Ευέλικτη, διαισθητική και με υποστήριξη δύο 
γλωσσών (ελληνικά, αγγλικά) διεπαφή χρήστη. 

ΝΑΙ   

17.  Οι χρήστες να μπορούν να επεξεργαστούν την 
διάταξη των παραθύρων της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

18.  Κάθε παράθυρο να δύναται να μεγιστοποιηθεί ή 
και ελαχιστοποιηθεί. 

ΝΑΙ   

19.  Να υπάρχει επιλογή να επαναφέρει ο χρήστης 
την αρχική (προεπιλεγμένη) διάταξη των 
παραθύρων. 

ΝΑΙ   

20.  Οι τυπικές δυνατότητες επεξεργασίας των να 
είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιούνται φόρμες 
εισόδου πληροφοριών (Αποκοπή, Επικόλληση, 
Αντιγραφή, Εισαγωγή, Διαγραφή) 

ΝΑΙ   

21.  Τυχόν ειδοποιήσεις της εφαρμογής (π.χ. 
εισερχόμενο μήνυμα, νέο συμβάν) θα πρέπει να 
είναι ορατές και να παρέχουν άμεση 
πληροφόρηση. 

ΝΑΙ   

22.  Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με 
κατάλληλο ήχο.  

ΝΑΙ   
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23.  Εμφάνιση επεξηγηματικού μηνύματος για κάθε 
κουμπί και ετικέτα, όταν ο χρήστης τοποθετήσει 
το ποντίκι πάνω από το συγκεκριμένο στοιχείο. 

ΝΑΙ   

24.  Οι πίνακες εμφάνισης πληροφορίων μπορούν να 
ταξινομηθούν και να φιλτραριστούν 
χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια. 

ΝΑΙ   

25.  Προεπιλεγμένα φίλτρα να επιτρέπουν το 
γρήγορο φιλτράρισμα πινάκων 

ΝΑΙ   

26.  Οι στοιχεία ελέγχου αναδυόμενης λίστας να 
υποστηρίζουν προτάσεις (contentproposal) με 
δυνατότητες αυτόματης συμπλήρωσης. 

ΝΑΙ   

27.  Για κάθε διαφορετικό ρόλο χρήστη να 
εμφανίζεται διαφορετική διαμόρφωση της 
γραφικής διεπαφής ανάλογα με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε παράθυρα και εργαλεία. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Εφαρμογής 

28.  Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προκαθορισμένο (default) ρόλο χρήστη με 
δικαιώματα διαχείρισης του συστήματος (ρόλος 
διαχειριστή). 

ΝΑΙ   

29.  Ο ρόλος διαχειριστή θα μπορεί να διαχειρίζεται 
τους χρήστες, ρόλους και τα δικαιώματα 
πρόσβασης της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

30.  Το σύστημα  θα πρέπει να καταγράφει αυτόματα 
για κάθε εισαγωγή – τροποποίηση – διαγραφή 
των δεδομένων τα στοιχεία του τελευταίου 
χρήστη που ενημέρωσε τα δεδομένα καθώς και 
το χρόνο που πραγματοποιήθηκε η μεταβολή 
αυτή 

ΝΑΙ   

31.  Διαχείριση ομάδων χρηστών με ιεραρχικό τρόπο. 
Οι ομάδες χρηστών θα είναι μπορούν να είναι 
απεριόριστες. 

ΝΑΙ   

32.  Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστου 
αριθμού χρηστών (ανάλογα με τις αντίστοιχες 
άδειες χρήσης) καθώς και ανάθεσής τους στα 
αντίστοιχα υπο-τμήματα του οργανισμού. 

ΝΑΙ   

33.  Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστου 
αριθμού ρόλων χρηστών 

ΝΑΙ   

34.  Υποστήριξη πολλαπλών διαχειριστών 
συστήματος και ανάθεση τους σε διαφορετικά 

ΝΑΙ   
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επίπεδα της ιεραρχίας του οργανισμού. 

35.  Ο διαχειριστής να μπορεί να αποσυνδέσει ένα 
χρήστη από το σύστημα. 

ΝΑΙ   

36.  Ο διαχειριστής θα μπορεί να διαχειρίζεται τους 
τύπους συμβάντων. 

ΝΑΙ   

37.  Κάθε ενέργεια διαχειριστή καταγράφεται με το 
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ενώ παράλληλα οι 
καταγραφές αυτές είναι διαθέσιμες στους 
υπόλοιπους διαχειριστές. 

ΝΑΙ   

38.  Διαχείριση των παραθύρων που έχει πρόσβαση 
ο κάθε ρόλος χρήστη ανά οθόνη σταθμού 
εργασίας. 

ΝΑΙ   

39.  Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης (πρόσβαση 
σε εργαλεία, παράθυρα) ανά ρόλο χρήστη. 

ΝΑΙ   

40.  Δυνατότητα ανάθεσης διαφορετικών 
γεωγραφικών επιπέδων πληροφορίας σε κάθε 
ρόλο χρήστη. 

ΝΑΙ   

41.  Διαχείριση βασικών δεδομένων (δυνατότητα 
επιστροφής στις προκαθορισμένες τιμές) 

ΝΑΙ   

42.  Επαναφορά κλειδωμένων λογαριασμών χρηστών 
από τους χειριστές με την καταλληλά ρύθμιση 
ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

43.  Το σύστημα δε πρέπει να επιτρέπει την 
ταυτόχρονη είσοδο του χρήστη από δύο 
διαφορετικούς σταθμούς εργασίας ταυτόχρονα. 
Να υπάρχει δυνατότητα 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αυτής της 
ρύθμισης από το ρόλο διαχειριστή. 

ΝΑΙ   

Έλεγχος Ταυτότητας και Εξουσιοδότηση 

44.  Όλοι οι λογαριασμοί του συστήματος και των 
χρηστών να προστατεύονται μέσω κωδικών.  

ΝΑΙ   

45.  Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ταυτότητας και 
εξουσιοδότηση πρόσβασης κατά τη σύνδεση 
ενός χρήστη στο σύστημα.  

ΝΑΙ   

46.  Επιλογή πλήθους οθονών εργασίας μετά την 
σύνδεση χρήστη.  

ΝΑΙ   

47.  Το σύστημα να μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα 
το πλήθος των διαθέσιμων οθονών του σταθμού 
εργασίας. 

ΝΑΙ   
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48.  Οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν το πλήθος 
των οθονών που θα χρησιμοποιήσουν 
ανεξάρτητα από την διαθεσιμότητα οθονών του 
σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ   

49.  Ένας λογαριασμός χρήστη να κλειδώνει μετά από 
ένα πλήθος αποτυχημένων προσπαθειών 
σύνδεσης. 

ΝΑΙ   

50.  Το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να 
τροποποιήσουν τους προσωπικούς τους 
κωδικούς από ένα αντίστοιχο μενού. 

ΝΑΙ   

51.  Όλοι οι κωδικοί θα αποθηκεύονται στη βάση 
δεδομένων σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων 

52.  Να υποστηρίζεται η διαχείριση ιεραρχικής δομής 
τύπων πόρων με τουλάχιστον τρία επίπεδα. 

ΝΑΙ   

53.  Καταχώριση και διαχείριση χερσαίων μέσων. ΝΑΙ   

54.  Καταχώριση και διαχείριση θαλάσσιων μέσων. ΝΑΙ   

55.  Καταχώριση και διαχείριση προσωπικού και 
εθελοντών. 

ΝΑΙ   

56.  Καταχώριση και διαχείριση συσκευών/ 
εξοπλισμού (μετεωρολογικών σταθμών, 
καμερών επιτήρησης, αισθητήρων κ.ο.κ.)  

ΝΑΙ   

57.  Απεικόνιση πόρων σε κατάλληλες λίστες/πίνακες 
με διαφοροποίηση των εικονιδίων τους με βάση 
τον τύπο τους. 

ΝΑΙ   

58.  Απεικόνιση της κατάστασης των πόρων με 
χρωματικές διαφοροποιήσεις της αντίστοιχης 
στήλης του πίνακα. 

ΝΑΙ   

59.  Απεικόνιση του τύπου πόρου με διαφοροποίηση 
χρώματος της αντίστοιχης στήλης. 

ΝΑΙ   

60.  Σύνδεσης ενός πόρου με έναν άλλο. ΝΑΙ   

61.  Επεξεργασία κατάστασης πόρου μέσω 
προκαθορισμένων κανόνων μετάβασης 
κατάστασης. 

ΝΑΙ   

62.  Να μπορούν να εφαρμοστούν πολλά φίλτρα στη 
λίστας των πόρων με βάση τον τύπο, την 
κατάσταση τους. 

ΝΑΙ   
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63.  Οι φιλτραρισμένοι πίνακες να φιλτράρουν 
αντίστοιχα και τους πόρους που απεικονίζονται 
στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

64.  Υποβολής αιτημάτων πόρων προς διάθεση σε 
άλλους συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες. 

ΝΑΙ   

65.  Τα αιτήματα πόρων να εμφανίζονται κατάλληλα 
με οπτικές και ακουστικές ειδοποιήσεις 

ΝΑΙ   

66.  Ικανοποίηση ενός αιτήματος πόρων με διάθεση 
πόρων. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Διαθεσιμοτήτων Επιχειρησιακών Πόρων 

67.  Διαχείριση χρονικήςδιαθεσιμότητας πόρων. ΝΑΙ   

68.  Χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να 
επεξεργάζονται τους τύπους των βαρδιών. 

ΝΑΙ   

69.  Καθορισμός κατηγοριών βάρδιας με 
διαφορετικούς χρονικούς περιορισμούς. 

ΝΑΙ   

70.  Αντιστοίχιση κωδικών κλήσης με πόρους ανά 
βάρδια. 

ΝΑΙ   

71.  Προβολή της στελέχωσης μετά από επιλογή 
συγκεκριμένης ημερομηνίας. 

ΝΑΙ   

72.  Παροχή λίστας πόρων και κωδικών κλήσεων 
κατά τη διαχείριση συμβάντων. 

ΝΑΙ   

73.  Διαχείριση αδειών προσωπικού (ρεπό) καθώς 
και οι επιφυλακές. 

ΝΑΙ   

74.  Εκτύπωση καθημερινά αναφοράς με τις 
διαθεσιμότητες. 

ΝΑΙ   

ΚαταχώρισηΣυμβάντων 

75.  Τα πεδία της φόρμας καταχώρισης που η 
συμπλήρωση τους είναι υποχρεωτική να 
επισημαίνονται με σαφήνεια στο χρήστη. 

ΝΑΙ   

76.  Επιλογή τύπου συμβάντος από αναπτυσσόμενες 
λίστες (3 ιεραρχικά επίπεδα). 

ΝΑΙ   

77.  Ο χειριστής να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα 
από κελί σε κελί χρησιμοποιώντας το κουμπί Tab 
(για μετακίνηση προς τα δεξιά και κάτω) και το 
ανάστροφο Tab (για μετακίνηση προς τα 
αριστερά και πάνω). 

ΝΑΙ   
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78.  Η φόρμα καταχώρισης να δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης διευθύνσεων (οδός - αριθμός) 

ΝΑΙ   

79.  Η φόρμα καταχώρισης να δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης διασταυρώσεων οδών. 

ΝΑΙ   

80.  Η φόρμα καταχώρισης να δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος και 
τοπωνυμίων. 

ΝΑΙ   

81.  Η αναζήτηση να μπορεί να γίνει με χρήση 
SQLLIKEoperator στην αρχή ή/και στο τέλος της 
αναζητούμενης οδού ή σημείου ενδιαφέροντος. 

ΝΑΙ   

82.  Επιλογή τοποθεσίας συμβάντος από το χάρτη. ΝΑΙ   

83.  Πρόταση πιθανών εναλλακτικών αποτελεσμάτων 
στην περίπτωση όπου δεν βρεθεί ακριβής 
αντιστοίχιση κατά την αναζήτηση μιας 
τοποθεσίας. 

ΝΑΙ   

84.  Στην περίπτωση μη ακριβής αντιστοίχισης μιας 
τοποθεσίας κατά τη διαδικασία της αναζήτησης, 
ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει μια από τις 
εναλλακτικές προτάσεις ή να συνεχίσει με 
χειροκίνητη επιλογή της τοποθεσίας. 

ΝΑΙ   

85.  Κατά την επιλογή ενός αποτελέσματος γεω-
κωδικοποίησης να γίνεται αυτόματο 
κεντράρισμα του χάρτη στην τοποθεσία. 

ΝΑΙ   

86.  Να περιλαμβάνει πεδίο εισαγωγής σχολίων με 
κείμενο ελεύθερης μορφής. 

ΝΑΙ   

87.  Κατά την καταχώριση ενός συμβάντος, το 
σύστημα να δημιουργεί παρέχει ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό και μία χρονοσφραγίδα 
δημιουργίας. 

ΝΑΙ   

88.  Αυτόματος εντοπισμός κοντινών παρόμοιων 
συμβάντων και δυνατότητα προσθήκης 
περιγραφής σε ένα ήδη καταχωρημένο συμβάν. 

ΝΑΙ   

89.  Αυτόματη εκχώρηση προτεραιότητας συμβάντος 
με βάση τον τύπο του (η προτεραιότητα του 
συμβάντος να μπορεί να τροποποιηθεί από τον 
χειριστή). 

ΝΑΙ   

90.  Η εισαγωγή δεδομένων στη φόρμα μπορεί να 
ακυρωθεί και τα δεδομένα να απορριφθούν 
κατά την διακριτική ευχέρεια του χειριστή. 

ΝΑΙ   

91.  Η φόρμα να περιλαμβάνει προαιρετικό πεδίο ΝΑΙ   
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περιγραφής τοποθεσίας (ελεύθερο κείμενο). 

92.  Ένα συμβάν να μην μπορεί να αποθηκευτεί έως 
ότου όλα τα υποχρεωτικά πεδία του να έχουν 
συμπληρωθεί κατάλληλα. Η συμπλήρωση ενός 
πεδίου με λανθασμένη τιμή να εμφανίζει το 
πρόβλημα στο χρήστη. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Συμβάντων 

93.  Προβολή των ενεργών συμβάντων σε λίστες. ΝΑΙ   

94.  Η προβολή των συμβάντων να γίνεται με σειρά 
προτεραιότητας και κατάστασης. 

ΝΑΙ   

95.  Η προβολή των συμβάντων να γίνεται με 
κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση στη λίστα 
και κατάλληλα εικονίδια στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

96.  Ο χειριστής να μην απαιτείται να εκτελέσει 
κάποια ενέργεια για να λάβει ανανεωμένες 
πληροφορίες για ένα συμβάν (Δυναμική 
ενημέρωση περιστατικών). 

ΝΑΙ   

97.  Ο χειριστής να ειδοποιείται στην περίπτωση που 
προστεθούν σχόλια σε ένα συμβάν. 

ΝΑΙ   

98.  Η προτεραιότητα ενός περιστατικού μπορεί να 
τροποποιηθεί οποτεδήποτε εφόσον το 
περιστατικό είναι ενεργό. 

ΝΑΙ   

99.  Διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
συμβάντων με αντίστοιχες φόρμες, ανάθεση 
πόρων και εκτέλεση ενεργειών. 

ΝΑΙ   

100. Συγχρονισμός ενεργών συμβάντων και 
απεικονίσεων χάρτη. 

ΝΑΙ   

101. Προβολή της ροής πληροφοριών με 
γεωαναφορά στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

102. Ενημέρωση του χειριστή με ηχητική και οπτική 
ειδοποίηση όταν ένα ενεργό συμβάν ενημερωθεί 
(π.χ. από κινητά τερματικά πεδίου). 

ΝΑΙ   

103. Τα στοιχεία ενός συμβάντος να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία (χωρίς να 
περιορίζονται σε αυτά):  

• Τοποθεσία περιστατικού 

• Χρονοσφραγίδα δημιουργίας 

• Χειριστής πουτο καταχώρισε 

ΝΑΙ   
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• Κατάσταση περιστατικού και 

χρονοσφραγίδα ενημέρωσης 

• Τύπος περιστατικού 

• Προτεραιότητα περιστατικού 

• Περιγραφή περιστατικού 

• Ροήνέων πληροφοριών 

• Εμπλεκόμενα Μέσα 

104. Να αποθηκεύονται όλες οι ενέργειες χρηστών 
στο συμβάν και να περιλαμβάνεται και 
χρονοσφραγίδα για κάθε ενέργεια. 

ΝΑΙ   

105. Προβολή όλών των ενεργειών ανά πάσα χρονική 
στιγμή. 

ΝΑΙ   

106. Επισύναψη αρχείων (εικόνες, αρχεία MSWord, 
MSExcel, pdf) σε συμβάν. 

ΝΑΙ   

107. Διαχείριση συμβάντων κάνοντας χρήστη προ-
καθορισμένης φόρμα εισαγωγής πληροφοριών, 
ανάλογα με τον τύπο του κάθε συμβάντος. 

ΝΑΙ   

108. Η εισαγωγή δεδομένων σε μία φόρμα μπορεί να 
ακυρωθεί και τα δεδομένα να διαγραφούν κατά 
την βούληση του χειριστή. 

ΝΑΙ   

109. Προβολή συνημμένων αρχείων. ΝΑΙ   

110. Ανάθεση πόρων/ μονάδων από λίστα 
διαθέσιμων πόρων. 

ΝΑΙ   

111. Ηχητική ειδοποίηση για εισερχόμενο συμβάν 
από εξωτερικό σύστημα. 

ΝΑΙ   

112. Προβολή αρχειοθετημένων συμβάντων στο 
χάρτη για περαιτέρω ανάλυση τους. 

ΝΑΙ   

113. Μεταβολή της κατάστασης ενός συμβάντος από 
ανενεργό σε ενεργό. 

ΝΑΙ   

114. Διαχείριση πολλαπλών σημείων και περιοχών 
χάρτη ανά συμβάν. 

ΝΑΙ   

115. Προσωπικό που έχει ανατεθεί σε περιστατικό και 
είναι αντιστοιχισμένο με εφαρμογή κινητής 
συσκευής να λαμβάνει τις πληροφορίες του 
συμβάντος στην κινητή εφαρμογή μετά την 
ανάθεσή του στο συμβάν. 

ΝΑΙ   
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116. Οι χρήστες των κινητών τερματικών να μπορούν 
να ενημερώσουν την κατάστασή τους (ως πόροι). 

ΝΑΙ   

117. Οι χρήστες των κινητών τερματικών να μπορούν 
να ενημερώνουν τα περιστατικά, να 
αποστέλλουν μηνύματα κειμένου, εικόνες και 
video στη ροή πληροφοριών. 

ΝΑΙ   

118. Πρόταση πόρων από το σύστημα, λαμβάνοντας 
υπόψιν τον τύπο και τις τοποθεσία του 
συμβάντος. 

ΝΑΙ   

119. Εξαγωγή συμβάντων σε μορφή πίνακα σε αρχεία 
τύπου excel. 

ΝΑΙ   

120. Αποστολή δεδομένων συμβάντος και 
στιγμιότυπου χάρτη σε διασυνδεδεμένο 
λογαριασμό το twitter. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Πλάνων/Σχεδίων Εκτάκτων Καταστάσεων 

121. Δημιουργία και επεξεργασία Σχεδίων 
Αντιμετώπισης από φυσικές καταστροφές. 

ΝΑΙ   

122. Διαχείριση υποενότητωνενόςσχεδίου. ΝΑΙ   

123. Καταχώριση επιχειρησιακών μέσων. ΝΑΙ   

124. Καταχώριση επαφών. ΝΑΙ   

125. Καταχώρισησημείωνενδιαφέροντος. ΝΑΙ   

126. Καταχώριση κειμένου με μορφοποίηση 
(richtext). 

ΝΑΙ   

127. Εισαγωγή εικόνων.  ΝΑΙ   

128. Θα πρέπει η πληροφορία η οποία θα δύναται να 
καταχωρηθεί στο σύστημα σε γενικές γραμμές 
να είναι αυτή που περιλαμβάνεται στα Σχέδια 
Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, Σχέδια 
Αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμύρες, 
Σχέδια Αντιμετώπισης κινδύνων από 
χιονοπτώσεις και παγετό κ.ο.κ. 

ΝΑΙ   

Συνεργατική Απόκριση 

129. Δημιουργία συνεργατικών συνόδων με 
πολλαπλούς χρήστες για επιλεγμένο συμβάν. 

ΝΑΙ   

130. Διαχείριση λογικών καναλιών επικοινωνίας. ΝΑΙ   

131. Η χρήση του υποσυστήματος να μπορεί να γίνει ΝΑΙ   
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είτε για εικονικά συμβάντα μέσω του 
υποσυστήματος εκπαίδευσης είτε για 
πραγματικά. 

132. Παροχή ανοικτής διεπαφής για τη διασύνδεση 
στο συνεργατικό περιβάλλον τρίτων συστημάτων 
(π.χ. από φορείς Δημόσιας ασφάλειας). 

ΝΑΙ   

133. Οι χειριστές μπορούν να ανταλλάσσουν 
μηνύματα με ή χωρίς γεωαναφορά. 

ΝΑΙ   

134. Δημιουργία γεωγραφικών περιοχών και ετικετών 
και αποστολή ως μήνυμα. 

ΝΑΙ   

135. Παροχή έτοιμων ετικετών για επιλογή 
(βιβλιοθήκη συμβόλων). 

ΝΑΙ   

136. Αποστολή και λήψη εντολών εργασίας (tasks). ΝΑΙ   

137. Ηχογράφηση ομιλίας και ανταλλαγή ηχητικού 
αρχείου. 

ΝΑΙ   

138. Αποστολή και λήψηςεικόνων. ΝΑΙ   

139. Επισήμανση (tagging) ενός χρήστη ή μιας 
υπηρεσίας σε κάθε τύπο μηνύματος. 

ΝΑΙ   

140. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα που 
εμπεριέχουν γεωαναφορά να απεικονίζονται με 
κατάλληλα σύμβολα και χρωματική 
κωδικοποίηση στο 3D χάρτη. 

ΝΑΙ   

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

141. Προβολή χάρτη σε τρεις διαστάσεις (3D) με 
συνδυασμό υψομετρικού μοντέλου εδάφους, 
αεροφωτογραφίες ή/και δορυφορικές εικόνες. 

ΝΑΙ   

142. Ο χάρτης θα προβάλει ψηφιδωτά και 
διανυσματικά επίπεδα πληροφορίας με 
τεχνολογία streaming από εξυπηρετητές GIS του 
Cloud για τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου 
εύρους ζώνης. 

ΝΑΙ   

143. Να διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό κρύπτης 
(cache). Το μέγεθος της cache για τον σταθμό 
εργασίας να μπορεί να το ορίζει ο χρήστης.  

ΝΑΙ   

144. Οι εξυπηρετητές GIS θα πρέπει να διαχέουν 
κατάλληλα δεδομένα από την γεωβάση του 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

145. Φόρτωση ψηφιδωτών δεδομένων από τον ΝΑΙ   



  48 - 100 

 

τοπικό δίσκο του σταθμού εργασίας. 

146. Φόρτωση διανυσματικών δεδομένων (π.χ. 
shapefiles) από τον τοπικό δίσκο του σταθμού 
εργασίας. 

ΝΑΙ   

147. Φόρτωση υψομετρικών δεδομένων (DEM) από 
τον τοπικό δίσκο του σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ   

148. Φόρτωση αρχείων KML/KMZ. ΝΑΙ   

149. Φόρτωση σύννεφου σημείων (pointclouds) από 
τον τοπικό δίσκο του σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ   

150. Eισαγωγή και τροποποίηση των ιδιοτήτων ενός 
γεωγραφικού αντικειμένου (feature) σε 
επιλεγμένο διανυσματικό επίπεδο πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

151. Eπεξεργασία (εισαγωγή, τροποποίηση, 
διαγραφή) γεωγραφικών οντοτήτων (features) σε 
επιλεγμένο επίπεδο διανυσματικής 
πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

152. Mέτρηση οριζόντιας απόστασης με χρήση του 
ποντικού ή με εισαγωγή των συντεταγμένων δύο 
σημείων. 

ΝΑΙ   

153. Εργαλεία μέτρησης επιφανειών και υψομετρικής 
διαφοράς μεταξύ σημείων. 

ΝΑΙ   

154. Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει διαφορετικές 
μονάδες μέτρησης απόστασης (μέτρα, 
χιλιόμετρα, ναυτικά μίλια). 

ΝΑΙ   

155. Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει διαφορετικές 
μονάδες μέτρησης επιφάνειας (τετραγ. μέτρα, 
τετραγ. χιλιόμετρα, στρέμματα). 

ΝΑΙ   

156. Υπολογισμός οπτικών τομέων (π.χ. για το εύρος 
κάλυψης περιοχών από συστήματα καμερών). 

ΝΑΙ   

157. Πλοήγηση στο χάρτη σε (μεγέθυνση, σμίκρυνση, 
μετακίνηση) και γρήγορη μετάβαση σε κλίμακα 
zoom. 

ΝΑΙ   

158. Προβολή του χάρτη σε δύο και τρεις διαστάσεις 
ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

ΝΑΙ   

159. Απεικόνιση των υψομετρικών καμπυλών 
(contours) του ανάγλυφου. 

ΝΑΙ   

160. Απεικόνιση των κλίσεων (slope) του ανάγλυφου. ΝΑΙ   
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161. Εύρεση γεωγραφικών οντοτήτων σε κυκλική 
απόσταση από σημείο που ορίζει ο χρήστης στο 
χάρτη. 

ΝΑΙ   

162. Έλεγχος του στυλ εμφάνισης των διανυσματικών 
επιπέδων πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

163. Μετασχηματισμός συντεταγμένων προβολικών 
συστημάτων (υποστήριξη κατ’ ελάχιστο των 
EPSG:2100 και EPSG:4326). 

ΝΑΙ   

164. Υποστήριξη ανάγνωσης αρχείων μοντέλων 
3DμορφότυπωνCollada και KMZ. 

ΝΑΙ   

165. Φόρτωση και απεικόνιση επιπέδων 3Dmesh. ΝΑΙ   

166. Εισαγωγή αντικειμένων όπως ετικέτες κειμένου, 
ετικέτες κειμένου με εικόνα και γεωμετρικών 
σχημάτων. 

ΝΑΙ   

167. Υποστήριξη των προτύπων OGCWMS και WFS. ΝΑΙ   

168. Υποστήριξη του προτύπου WFS-T για την 
επεξεργασία των διανυσματικών επιπέδων 
πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

169. Οι διαχειριστές να μπορούν να ορίζουν τις τιμές 
(λίστα) που δύναται να δεχθεί μια ιδιότητα 
(attribute) ενός γεωγραφικού αντικειμένου. Οι 
τιμές αυτές να παρουσιάζονται ως αναδυόμενο 
μενού κατά την επεξεργασία του γεωγραφικού 
αντικειμένου από τους χρήστες. 

ΝΑΙ   

170. Για κάθε επεξεργασμένο γεωγραφικό στοιχείο να 
καταγράφεται η χρονοσφραγίδα και ο χρήστης 
που την πραγματοποίησε. 

ΝΑΙ   

171. Ο Ανάδοχος θα δομήσει κατάλληλα τη Γεωβάση 
δεδομένων με μια σειρά από επίπεδα 
γεωγραφικής πληροφορίας για την υποστήριξη 
των δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Να 
αναφερθούν τα επίπεδα πληροφορίας που 
απαιτούνται από την εμπειρία του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

172. Εύρεση γεωγραφικών οντοτήτων με βάση 
πολύγωνο που ορίζει ο χρήστης στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

173. Προβολή γεωγραφικών αντικείμενων από όλα τα 
υποσυστήματα της εφαρμογής (υποσύστημα 
παρακολούθησης θέσεις πόρων, διαχείρισης 
πόρων, διαχείρισης συμβάντων, διαχείρισης 
ροών βίντεο, έγκαιρης ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών κ.ο.κ.) ως διαφορετικά επίπεδα 

ΝΑΙ   



  50 - 100 

 

δυναμικής πληροφορίας. 

174. Προβολή λεπτομερειών αντικειμένων με 
κατάλληλα tooltip ή αναδυόμενα παράθυρα. 

ΝΑΙ   

175. Τα αντικείμενα του χάρτη να είναι επιλέξιμα και 
ανάλογα με τον τύπο τους μπορούν να 
εκτελέσουν αντίστοιχες λειτουργίες (π.χ. 
προβολή βίντεο κάμερας). 

ΝΑΙ   

176. Αναζήτηση πλησιέστερων πόρων από μία 
επιλεγμένη τοποθεσία του χάρτη. 

ΝΑΙ   

177. Αναζήτηση πλησιέστερων σημείων 
ενδιαφέροντος από μία τοποθεσία στον χάρτη. 

ΝΑΙ   

178. Εξαγωγή στιγμιότυπου χάρτη ως εικόνα 
(μεγέθους Α3, Α4) και αποθήκευση σε αρχείο. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με συστήματα Δημόσιας Ασφάλειας 

179. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ανοικτό με 
δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα 
διαχείρισης συμβάντων οργανισμών δημόσιας 
ασφάλειας (π.χ. Πυροσβεστική, Πολιτική 
Προστασία) 

ΝΑΙ   

180. Ανοικτή διεπαφή για λήψη και αποστολή 
δεδομένων συμβάντος από/σε τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

181. Ανοικτή διεπαφή για λήψη και αποστολή 
ειδοποιήσεων (alerts) από/σε τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

182. Ανοικτή διεπαφή για αποστολή δεδομένων 
τηλεματικής σε εξωτερικό τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

183. Ανοικτή διεπαφή για ανάθεση πόρων σε 
εξωτερικό τρίτο σύστημα.. 

ΝΑΙ   

184. Ανοικτή διεπαφή για αποστολή δεδομένων 
αισθητήρων σε εξωτερικό τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

185. Ανοικτή διεπαφή για συμμετοχή τρίτων 
συστημάτων στο συνεργατικό περιβάλλον 
απόκρισης. 

ΝΑΙ   

Ανταλλαγή Μηνυμάτων 

186. Ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα στους χρήστες 
της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

187. Αποστολή μηνυμάτων από ένα χρήστη σε ένα 
σύνολο χρηστών που ανήκουν σε έναν 

ΝΑΙ   
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συγκεκριμένο ρόλο. 

188. Οι ειδοποιήσεις για εισερχόμενα μηνύματα θα 
πρέπει να είναι εμφανείς στον χρήστη 
ανεξάρτητα από τα παράθυρα που έχει επιλέξει. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Εξωτερικές Πηγές Δεδομένων 

189. Προβολή ενεργών πυρκαγιών από ανοικτές 
πηγές δεδομένων σε πίνακα/λίστα και χάρτη με 
κατάλληλα σύμβολα. 

ΝΑΙ   

190. Προβολή δεδομένων σεισμών από ανοικτές 
πηγές δεδομένων σε πίνακα/λίστα και χάρτη με 
κατάλληλα σύμβολα. 

ΝΑΙ   

191. Προβολή δεδομένων καιρικών φαινομένων από 
ανοικτές πηγές δεδομένων σε πίνακα/λίστα και 
χάρτη με κατάλληλα σύμβολα. 

ΝΑΙ   

192. Υποστήριξη ροών διαδικτυακής πληροφορίας 
μέσω των προτύπων RSS και GeoRSS (π.χ. 
ειδήσεις, ειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα, δεδομένα σεισμών κ.ο.κ.). 

ΝΑΙ   

193. Οι χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα να 
μπορούν να διαχειρίζονται τα εκάστοτε κανάλια 
είτε για προσωπική ή καθολική πρόσβαση. 

ΝΑΙ   

194. Απεικόνιση ροής πληροφορίας επιλεγμένων 
καναλιών σε ειδικά παράθυρα της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

Αναφορές και Στατιστικά 

195. Παραγωγή προκαθορισμένων αναφορών με 
επιλογή των αντίστοιχων παραμέτρων και 
απεικόνισης τους μέσα από την εφαρμογή. 

ΝΑΙ   

196. Παραγωγή αναφοράς για τα συμβάντα σε 
επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ   

197. Παραγωγή αναφοράς καθημερινού δελτίου 
συμβάντων. 

ΝΑΙ   

198. Κάθε αναφορά θα είναι διαθέσιμη για επιλογή 
από ένα χρήστη εφόσον ο ρόλος του έχει τα 
κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. 

ΝΑΙ   

199. Παραγωγή αναφοράς των τηλεματικών 
δεδομένων πόρων. 

ΝΑΙ   

200. Εκτύπωση των αναφορών. ΝΑΙ   
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201. Εξαγωγή των αναφορών σε πολλαπλούς τύπους 
αρχείων (excel, pdf) για περαιτέρω επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

ΑπεικόνισηΡοώνΒίντεο 

202. Απεικόνιση ζωντανής προβολής βίντεο των 
διασυνδεμένων καμερών. 

ΝΑΙ   

203. Αναπαραγωγή καταγεγραμμένου βίντεο με 
επιλογή του χρόνου έναρξης. 

ΝΑΙ   

204. Διαχείριση PTZ (Pan-Tilt-Zoom) σε κάμερες που 
το υποστηρίζουν. 

ΝΑΙ   

205. Προβολή διάταξης με τουλάχιστον 16 παράθυρα 
βίντεο ταυτόχρονα. 

ΝΑΙ   

206. Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής ζωντανής 
ροής αλλά και αναπαραγωγής βίντεο στην ίδια 
διάταξη.  

ΝΑΙ   

207. Επιλογή κάμερας με μεταφορά και απόθεση 
(drag-n-drop) σε οποιοδήποτε παράθυρο βίντεο. 

ΝΑΙ   

208. Οι τοποθεσίες των καμερών και οι τομείς 
κάλυψης τους να απεικονίζονται στο 3D χάρτη. 

ΝΑΙ   

209. Επιλογή κάμερας από το 3D χάρτη. ΝΑΙ   

210. Προβολή βίντεο σε ξεχωριστό αναδυόμενο 
παράθυρο. 

ΝΑΙ   

211. Ορισμός και αποθήκευση διατάξεων (Layouts) 
(συνδυασμό διάταξης παραθύρων βίντεο και 
κάμερας ανά παράθυρο). 

ΝΑΙ   

212. Ορισμός και αποθήκευση χρονικής ακολουθίας 
διατάξεων (Sequences). 

ΝΑΙ   

213. Διαχείριση σελιδοδεικτών (bookmarks) βίντεο. ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Προσομοιωτή Εξέλιξης Δασικής Πυρκαγιάς 

214. Εκτέλεση προσομοιώσεων με επιλογή σημείων 
έναρξης πυρκαγιάς από το χάρτη. 

ΝΑΙ   

215. Αυτόματη επιλογής των μετωρολογικών 
παραμέτρων από τους εγκατεστημένους 
σταθμούς. 

ΝΑΙ   

216. Επιλογή από των χρήστη των μετωρολογικών 
παραμέτρων για εικονικά σενάρια. 

ΝΑΙ   



  53 - 100 

 

217. Προβολή στο χάρτη των αποτελεσμάτων της 
προσομοίωσης ανά χρονικό βήμα με κατάλληλη 
χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την 
μεταβλητή (π.χ. ρυθμό εξάπλωσης, το ύψος 
φλόγας, την καμένη έκταση). 

ΝΑΙ   

218. Επιλογή συμβάντος και αυτόματη εκκίνησης της 
διαδικασίας προσομοίωσης. 

ΝΑΙ   

219. Το λογισμικό προσομοίωσης θα πρέπει να 
παρέχεται με τη μορφή Υπηρεσίας Ιστού 
(WebService)  

ΝΑΙ   

220. Ο χρήστης να μπορεί να καθορίσει το χρονικό 
βήμα και τον συνολικό χρόνο εξάπλωσης 

ΝΑΙ   

221. Να είναι ενσωματωμένη λειτουργία 
υπολογισμού (παρεμβολή) του πεδίου ροής του 
ανέμου με βάση την τοπογραφία  και με την 
χρήση τουλάχιστον τριών σημειακών δεδομένων 
διεύθυνσης και έντασης ανέμου στην ευρύτερη 
περιοχή εφαρμογής 

ΝΑΙ   

222. Η συμπεριφορά της πυρκαγιάς να βασίζεται σε 
αναγνωρισμένο διεθνώς μοντέλο/μεθοδολογία. 
Να αναφερθεί το μοντέλο εξάπλωσης δασικής 
πυρκαγιάς που χρησιμοποιεί ο προσομοιωτής 
(π.χ. Rothermel/BEHAVE). 

ΝΑΙ   

223. Η χωρική ανάλυση για την ενιαία εφαρμογή του 
προσομοιωτή,  των δεδομένων τοπογραφίας και 
τύπων καυσίμων, να μην είναι μεγαλύτερη 50 μ. 
(μέγεθος rastercell50x50 μ.)  για περιοχές 
Περιφερειακών Ενοτήτων (πρ. Νομούς)   

ΝΑΙ   

224. Nα μπορεί να γίνει προσομοίωση για πολλαπλές 
σημειακές ή γραμμικές εστίες ταυτοχρόνως  

ΝΑΙ   

225. Η διαδικασία προσομοίωσης 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού πεδίου 
ροής του ανέμου καθώς και όλων των 
διαδικασιών για την παραγωγή των εξαγόμενων 
αρχείων να διαρκεί μέχρι 10 λεπτά για χρόνο 
προσομοίωσης 6 ωρών. 

ΝΑΙ   

226. Τα αποτελέσματα να αφορούν κατ’ελάχιστο την 
ένταση, τον ρυθμό εξάπλωσης, το ύψος φλόγας, 
την καμένη έκταση μεγάλου αριθμού σημείων 
της περιμέτρου και της δυνητικά καμμένης 
έκτασης.  

ΝΑΙ   

227. Τα αποτελέσματα να εξάγονται ως σημειακή 
γεωγραφική πληροφορία  σε μορφή CSV και 

ΝΑΙ   
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kmlκατ’ελάχιστο.  

228. Ο προσομοιωτής να χρησιμοποιεί 
τυποποιημένες κατηγορίες δασικής βλάστησης 
(δασικά καύσιμα). Να αναφερθεί η τυποποίηση 
και τα χαρακτηριστικά των τύπων δασικής 
καύσιμης ύλης που χρησιμοποιεί ο 
προσομοιωτής. 

ΝΑΙ   

229. Ο προσομοιωτής να είναι πλήρως 
διαλειτουργικός με την Πλατφόρμα Συντονισμού 
και Διαχείρισης Κρίσεων.  

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Προσομοιωτή Ασφαλούς Εκκένωση Πληθυσμού 

 Γενικές απαιτήσεις:    

230. Απεικόνιση διαδρομών μετακίνησης και 
πυκνότητας ζωντανών πληθυσμών 

ΝΑΙ   

231. Ενημέρωση και απεικόνιση περιοχών που 
εμφανίζουν κρίσιμη συμφόρηση (4άτομα/m2 
για καθορισμένο χρονικό διάστημα)  

ΝΑΙ   

232. Ενημέρωση για την ύπαρξη κινδύνων στις 
περιοχές εκκένωσης και αντίστοιχη απεικόνιση 
τους 

ΝΑΙ   

233. Ενημέρωση για την σοβαρότητα των κινδύνων 
στις περιοχές εκκένωσης 

ΝΑΙ   

234. Αναπαράσταση αλληλεπίδρασης μεταξύ 
οχημάτων και πεζών 

ΝΑΙ   

235. Εισαγωγή χωρικών βάσεων δεδομένων με 
δυνατότητα άμεσης τροποποίησης μέσα από την 
εφαρμογή  

ΝΑΙ   

236. Εισαγωγή δεδομένων υψομέτρου και ψηφιακών 
μοντέλων ανύψωσης με πλέγμα, για την 
απεικόνιση του εδάφους και την μοντελοποίηση 
της επίδρασης στις ταχύτητες πεζοπορίας  

ΝΑΙ   

237. Εισαγωγή δεδομένων προσομοίωσης εξέλιξης 
φυσικών φαινομένων 

ΝΑΙ   

238. Διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τρίτες 
πλατφόρμες (C2, C3, GIS) για ανταλλαγή 
δεδομένων και υλοποίηση σεναρίων  

ΝΑΙ   

 Το λογισμικό θα παράγει τα παρακάτω 
ποσοτικά δεδομένα: 
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239. Συνολικό και μέσο χρόνο εκκένωσης ΝΑΙ   

240. Συνολικό αριθμό ατόμων ή/και οχημάτων που 
εκκενώθηκαν 

ΝΑΙ   

241. Ώρα εκκένωσης πρώτου και τελευταίου ατόμου 
ή/και οχήματος 

ΝΑΙ   

242. Αριθμό παγιδευμένων πεζών, αριθμό θανάτων 
και επίπεδο τραυματισμών 

ΝΑΙ   

243. Ώρα άφιξης και χρήσης των σημείων εξόδου, 
διαδρομών ή καταφυγίων 

ΝΑΙ   

244. Πληροφορίες πυκνότητας πληθυσμού ΝΑΙ   

245. Πληροφορίες αποστάσεων που διανύθηκαν 
κατά την εκκένωση 

ΝΑΙ   

246. Αριθμό κρίσιμων περιοχών που έχουν 
επηρεαστεί από το επικίνδυνο φαινόμενο  

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα ή Tablet 

247. Λήψη και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων 
θέσης που αποστέλλουν οι πόροι μέσω των 
κινητών τερματικών τους. 

ΝΑΙ   

248. Eπιλογή απεικόνισης στο χάρτη είτε της 
τελευταίας καταγεγραμμένης θέσης και 
κατάστασης ενός υπαλλήλου (ή εθελοντή) ή της 
διαδρομής του σε διάστημα χρόνου. 

ΝΑΙ   

249. Λήψη και προβολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης 
(panicbutton). 

ΝΑΙ   

250. Επιλογή αυτόματου κεντραρίσματος χάρτη σε 
πόρο της επιλογής του χρήστη. 

ΝΑΙ   

251. Αποστολή, λήψη και προβολή μηνύματος 
κειμένου σε/από τα κινητά τερματικά. 

ΝΑΙ   

252. Λήψη και προβολή μηνύματος φωτογραφίας 
σε/από τα κινητά τερματικά. 

ΝΑΙ   

253. Λήψη και προβολή μηνύματος βίντεο σε/από τα 
κινητά τερματικά. 

ΝΑΙ   

254. Προβολή στο χάρτη όσων μηνυμάτων από τα 
κινητά τερματικά εμπεριέχουν πληροφορίες 
τοποθεσίας. 

ΝΑΙ   

255. Με την ανάθεση πόρων με κινητό τερματικό σε ΝΑΙ   
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συμβάν, θα αποστέλλονται αυτόματα οι 
πληροφορίες του συμβάντος στην εφαρμογή του 
κινητού τερματικού με αντίστοιχη ειδοποίηση. 

Διασύνδεση με Τηλεματικές Μονάδες Οχημάτων 

256. Λήψη και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων 
θέσης που αποστέλλουν οι τηλεματικές μονάδες 
GPS/GPRS των οχημάτων. 

ΝΑΙ   

257. Λήψη και προβολή κατάστασης μηχανής 
οχήματος (ignitionon/off). 

ΝΑΙ   

258. Λήψη και προβολή δεδομένων αισθητήρων της 
τηλεματικής μονάδας (στάθμη καυσίμου, 
στάθμη νερού δεξαμενης υδροφόρων κ.ο.κ.). 

ΝΑΙ   

259. Λήψη και προβολή στοιχείων οδηγού. ΝΑΙ   

260. Δυνατότητα επιλογής απεικόνισης στο χάρτη είτε 
της τελευταίας καταγεγραμμένης θέσης και 
κατάστασης του οχήματος ή της διαδρομής του 
σε διάστημα χρόνου. 

ΝΑΙ   

261. Επιλογή αυτόματου κεντραρίσματος χάρτη σε 
όχημα της επιλογής του χρήστη. 

ΝΑΙ   

262. Παραμετροποίηση (overtheair) της συχνότητας 
μετάδοσης δεδομένων από την τηλεματική 
μονάδα. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Υποσύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Δασικής Πυρκαγιάς 

263. Η εφαρμογή θα επιτρέπει τον ολοκληρωμένο 
έλεγχο του βασικού κατανεμημένου εξοπλισμού 
για ολόκληρο το σύστημα ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών. 

ΝΑΙ   

264. Ο χάρτης θα προβάλει τη θέση κάθε πυλώνα, τον 
προσανατολισμό των καμερών του και την 
περιοχή κάλυψης. 

ΝΑΙ   

265. Σε οποιαδήποτε στιγμή τα διανύσματα 
προσανατολισμού της κάμερας και οι αντίστοιχοι 
κώνοι ορατότητας θα είναι διαθέσιμοι στο χάρτη 
και θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο 
ώστε να είναι συνεπείς με τις προβαλλόμενες 
εικόνες. 

ΝΑΙ   

266. Ρύθμιση ζουμ και κλίσης στο παράθυρο του 
χάρτη με έναν απλό και εύχρηστο τρόπο 
χρησιμοποιώντας το ποντίκι. 

ΝΑΙ   
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267. Απεικόνιση των εικόνων που έχουν ληφθεί από 
τις κάμερες του συστήματος μέσω παραθύρων 
με δυνατότητα ρύθμισης για την προβολή ενός ή 
περισσότερων βίντεο ή εικόνων ταυτόχρονα. 

ΝΑΙ   

268. Προσδιορισμός θέσης συμβάντος με τριγωνισμό 
των οπτικών γραμμών στο χάρτη. Η προβολή θα 
γίνεται με κατάλληλα εικονίδια καθώς και 
ειδοποιήσεις στο γραφικό περιβάλλον της 
εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

269. Κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης ρόλου 
χρήστη θα δίνουν τη δυνατότητα ή μη χειρισμού 
των αισθητήρων κάθε πυλώνα. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Υποσύστημα Παρακολούθησης Εξέλιξης Πλημμυρών 

270. Εμφάνιση όλων των δεδομένων των αισθητήρων 
από κάθε σημείο παρατήρησης (π.χ. 
μετεωρολογικό σταθμό, κάμερα, αισθητήρα 
στάθμης νερού κ.ο.κ.). 

ΝΑΙ   

271. Εμφάνιση ειδοποιήσεων στο χάρτη (Alerts) 
εφόσον μια παράμετρος ξεπεράσει τα όρια που 
έχουν τεθεί από την εφαρμογή 
NetworkManagementSystem (NMS). 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Υποσύστημα Έγκαιρης Εκτίμησης Ζημιών από Σεισμό 

272. Απεικόνιση στο χάρτη της κατάστασης των 
τοποθετημένων αισθητήρων (π.χ. κατάσταση 
μπαταρίας, κατάσταση GPS, καθυστέρηση 
(latency), κατάσταση καταγραφής δεδομένων 
κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ   

273. Εμφάνιση ειδοποιήσεων εφόσον μια 
παράμετρος ξεπεράσει τα όρια που έχουν τεθεί 
από την εφαρμογή NetworkManagementSystem 
(NMS). 

ΝΑΙ   

274. Απεικόνιση στο χάρτη της επικρατέστερης 
πιθανότητας ζημιών ανά κτίριο αμέσως μετά 
σεισμό με κατάλληλες χρωματικές κλίμακες 
(καθόλου ζημιά, λίγη ζημιά, μέτρια ζημιά και 
σημαντική ζημιά). 

ΝΑΙ   

275. Με επιλογή κτιρίου του χάρτη να 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι πιθανότητες 
ζημιάς ανά κτίριο και ανά όροφο. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Υποσύστημα Διαχείρισης Πανδημίας 
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276. Θα παρέχεται δυνατότητα διασύνδεσης με 
κάμερες και δικτυακούς καταγραφείς που 
διαθέτουν σχετικούς με την πανδημία 
αλγορίθμους ανάλυσης βίντεο (VideoAnalytics), 
ώστε να υποστηρίζονται υπηρεσίες διαχείρισης 
συμβάντων / συναγερμών σε περιπτώσεις 
υπέρβασης επιτρεπόμενων τιμών 
(θερμοκρασίας, απόστασης, κ.α.).  

ΝΑΙ   

277. Ειδικότερα για την πανδημία Covid-19, θα 
παρέχονται έγκαιρες προειδοποιήσεις για 
περαιτέρω διαχείριση σε περιπτώσεις: 

• Εντοπισμού ατόμων που κινούνται σε 

δημόσιους χώρους ή κτίρια και δε 

φορούν μάσκα (maskdetection) 

• Υπολογισμού της απόστασης μεταξύ 

ανθρώπων και ενημέρωση σε 

περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι 

μικρότερη από συγκεκριμένο μήκος 

(socialdistancing) 

• Εντοπισμού συνάθροισης ατόμων πάνω 

από συγκεκριμένο αριθμό ανά 

συγκεκριμένη επιφάνεια (occupancy) 

• Υπέρβασης ορίων θερμοκρασίας 

προσώπου εργαζομένων/επισκεπτών 

που εισέρχονται σε επιτηρούμενο χώρο 

(θερμογραφία προσώπου) 

• Υπολογισμού των ανθρώπων που 

βρίσκονται μέσα σε κτήριο κάθε χρονική 

στιγμή, με σκοπό την αυτοματοποιημένο 

έλεγχο του μέγιστου αριθμού 

επιτρεπόμενων ατόμων ή επισκεπτών σε 

κτήριο (peoplecounting&flowcontrol). 

ΝΑΙ   

278. Όλα τα videoanalytics θα παραμετροποιούνται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτελούν τη λειτουργία 
τους χωρίς να καταγράφονται τα πρόσωπα των 
ατόμων που εντοπίζονται (συμμόρφωση GDPR). 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Υποσύστημα Ασφαλούς Απομακρυσμένης Πρόσβασης μέσω διαδικτύου 

279. Το σύστημα θα αποτελεί το κεντρικό σημείο 
πρόσβασης εξωτερικών χρηστών προς τις 
υποδομές και τις εφαρμογές και  θα επιβάλει τις 
πολιτικές ασφαλείας και πρόσβασης που ορίζουν 
οι διαχειριστές 

ΝΑΙ   
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280. Θα υποστηρίζει εφαρμογές που βρίσκονται στο 
νέφος (CloudApplications) 

ΝΑΙ   

281. Θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός 
πιστοποίησης ώστε και μπορεί να μετατρέπει τις 
μεθόδους πιστοποίησης (SAML, oAUTH, OIDC, 
KERBEROS, NTLM, BASIC) από τη μία στην άλλη 
προκειμένου να συνδυάζει την πιστοποίηση 
ανόμοιων εφαρμογών 

ΝΑΙ   

282. Θα συνδυάζει πιστοποίηση χρηστών σε 
πολλαπλά authsources και domains και θα έχει 
τη δυνατότητα χρήσης Πολλαπλών Μεθόδων 
Πιστοποίησης (MultiFactorAuthentication) 

ΝΑΙ   

283. Κατά τη φάση της πιστοποίησης, θα διενεργεί 
ελέγχους στις συσκευές που συνδέονται, ώστε 
να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και ασφάλεια 
των συσκευών αυτών, πριν επιτραπεί η 
πρόσβαση. Οι έλεγχοι αυτοί θα ορίζονται  από 
τους διαχειριστές 

ΝΑΙ   

284. Ο κάθε χρήστης θα  έχει εξατομικευμένη 
πρόσβαση σε υποδομές και εφαρμογές, η οποία 
ορίζεται δυναμικά, λαμβάνοντας στοιχεία από τη 
βάση δεδομένων χρηστών ActiveDirectory 

ΝΑΙ   

285. Θα  προσφέρει SingleSign On (SSO) ανάμεσα σε 
web εφαρμογές που βρίσκονται τόσο εσωτερικά 
στον οργανισμό, όσο και στο cloud και θα μπορεί 
να δίνει πρόσβαση σε RemoteDesktops και 
υποδομές VDI (VirtualDesktops). Με τον τρόπο 
αυτό, ο χρήστης θα βλέπει ένα δυναμικό μενού 
με τις διαθέσιμες επιλογές πρόσβασης, χωρίς να 
χρειάζεται να κάνει login σε κάθε εφαρμογή 

ΝΑΙ   

286. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ορισμού 
χρονικών διαστημάτων εντός των οποίων  
επιτρέπεται η πρόσβαση, είτε μερικώς είτε 
ολικώς, καθώς επίσης επιβολής γεωγραφικών 
περιορισμών, ώστε να μην επιτρέπεται η 
πρόσβαση από σημεία πχ εκτός Ελλάδος ή εκτός 
Ευρώπης 

ΝΑΙ   

287. Θα απαιτεί την εγκατάσταση client στον 
εξοπλισμό των χρηστών και θα πρέπει να 
υποστηρίζονται τόσο υπολογιστές Windows 
&Mac. Σε ότι αφορά  κινητές συσκευές Android& 
IOS, υπάρχει λογισμικό F5 Access από 
GooglePlaystore ή AppleStore, το οποίο ελέγχει 
το security status των συσκευών 

ΝΑΙ   
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288. Θα υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες 
χρηστών: 

 Διαχειριστές, οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να ορίσουν: 

o Χρήστες που έχουν 
απομακρυσμένη πρόσβαση 

o Είδος προσβάσεων 
o Βάσεις χρηστών που θα γίνεται η 

πιστοποίηση 
o Είδος ελέγχου των συσκευών 

πριν την πρόσβαση 
o Γεωγραφικούς περιορισμούς 
o Χρονικούς περιορισμούς 
o Λίστες 
o Έχουν επίσης τη δυνατότητα να 

εξάγουν αναφορές σχετικά με τη 
χρήση του συστήματος 

 Απλοί χρήστες που θα έχουν τη 
δυνατότητα να: 

o Συνδεθούν στα σημεία που έχει 
οριστεί από τους διαχειριστές 

Να αλλάξουν τον κωδικό ασφαλείας όταν αυτό 
ζητηθεί από το σύστημα. 

ΝΑΙ   

289. Θα εξασφαλίζει τις άδειες χρήσης για έως 
πεντακόσιους (500) ταυτόχρονους χρήστες, με 
δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης 

ΝΑΙ   

 

7.1.2 Εφαρμογή έξυπνου κινητού 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΆδειεςΧρήσης 

1 ΆδειεςΧρήσης 10   

Γενικά 

2 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
μια έτοιμη ολοκληρωμένη λύση (CommercialOff-
the-shelf). 

ΝΑΙ   

3 Η εφαρμογή θα μπορεί να εγκατασταθεί σε 
κινητά τερματικά (έξυπνα κινητά τηλέφωνα και 
tablet). 

ΝΑΙ   

4 Θα υποστηρίζεται κατ’ ελάχιστο το λειτουργικό 
σύστημα Android (συμβατότητα με όλες τις 
εκδόσεις από Android 5.0 και μετά). 

ΝΑΙ   
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5 Η σύνδεση στην εφαρμογή θα γίνεται με την 
εισαγωγή των στοιχείων του χρήστη (ταυτότητα 
χρήστη και κωδικό). 

ΝΑΙ   

6 Η εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνει δεδομένα 
συμβάντων και τηλεματικής παρακολούθησης 
πόρων από την κεντρική εφαρμογή Συντονισμού 
και Διαχείρισης Κρίσεων. 

ΝΑΙ   

7 Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να 
αποστέλλει δεδομένα προς την κεντρική 
εφαρμογή Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων. 

ΝΑΙ   

8 Θα πρέπει να περιλαμβάνει διανυσματικό χάρτη 
οδικού δικτύου και σημείων ενδιαφέροντος για 
όλη την περιοχή ενδιαφέροντος (καθώς και των 
περιοχών που αυτή συνορεύει). 

ΝΑΙ   

9 Τα δεδομένα του χάρτη θα πρέπει να 
εγκαθίστανται  τοπικά στο κινητό τερματικό με 
την εγκατάσταση της εφαρμογής (δηλαδή ο 
χάρτης θα μπορεί να απεικονίζεται ακόμα και 
χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο). 

ΝΑΙ   

10 Απεικόνιση διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος 
στον χάρτη με διαφορετικά σύμβολα (περιοχές σε 
κίνδυνο, υδατοδεξαμενές, υδροστόμια, 
πυροφυλάκειακ.ο.κ.). 

ΝΑΙ   

11 Με επιλογή ενός σημείου ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να εμφανίζονται οι ιδιότητες του (π.χ. 
κατάσταση υδροστομίου, τύπος 
υδατοδεξαμενήςκ.ο.κ.). 

ΝΑΙ   

12 Η τοποθεσία και ο προσανατολισμός του χρήστη 
του κινητού τερματικού μέσω του 
ενσωματωμένου GPSθα απεικονίζεται στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

13 Δυναμική  εμφάνιση/απόκρυψη επιπέδων 
πληροφορίας στον χάρτη ανάλογα με το ύψος 
θέασης του χάρτη (επίπεδο ζουμ) 

ΝΑΙ   

14 Εμφάνιση στο χάρτη της θέσης άλλων χρηστών 
του οργανισμού με κατάλληλα εικονίδια. 

ΝΑΙ   

15 Εμφάνιση στο χάρτη του στίγματος και 
κατάστασης οχημάτων με κατάλληλα εικονίδια. 

ΝΑΙ   

16 Εμφάνιση στο χάρτη περιοχών (πολύγωνα, 
σημεία) που σχετίζονται με συμβάν. 

ΝΑΙ   

17 Δυνατότητα απόκρυψης επιπέδων πληροφορίας ΝΑΙ   
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του χάρτη. 

18 Δυνατότητα αναζήτησης διευθύνσεων και 
εμφάνιση της αντίστοιχης τοποθεσίας στον 
χάρτη. 

ΝΑΙ   

19 Επιλογή σημείου στον χάρτη και εμφάνιση 
γεωγραφικών πληροφοριών του. 

ΝΑΙ   

20 Δυνατότητα δρομολόγησης προς επιλεγμένο 
σημείο στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

21 Εμφάνιση οδηγιών δρομολόγησης σε λίστα. ΝΑΙ   

22 Αυτόματη αποστολή μηνυμάτων θέσης (GPS) της 
συσκευής προς το κεντρικό σύστημα ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

ΝΑΙ   

23 Σύγχρονη επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα 
ώστε να είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των 
ενεργών συμβάντων. 

ΝΑΙ   

24 Απεικόνιση των ενεργών συμβάντων στον χάρτη 
και σε λίστα. 

ΝΑΙ   

25 Απεικόνιση της κατάστασης και του τύπου των 
συμβάντων με την χρήση κατάλληλων εικονιδίων 
και χρωμάτων. 

ΝΑΙ   

26 Απεικόνιση των λεπτομερειών ενός συμβάντος σε 
κατάλληλες καρτέλες. 

ΝΑΙ   

27 Δυνατότητα λήψης και αποστολής μηνυμάτων 
κειμένου που αφορούν ένα ενεργό συμβάν από 
και προς το κεντρικό σύστημα 

ΝΑΙ   

28 Δυνατότητα λήψης και αποστολής πολυμέσων 
(εικόνα και βίντεο) που αφορούν ένα ενεργό 
συμβάν από και προς το κεντρικό σύστημα 

ΝΑΙ   

29 Τόσο οι εικόνες όσο και τα βίντεο clips αλλά και 
τα μηνύματα κειμένου θα πρέπει να περιέχουν 
την τοποθεσία του χρήστη (GPS). 

ΝΑΙ   

30 Δυνατότητα λήψης και απεικόνισης δεδομένων 
που προσφέρονται από εξωτερικές (στο σύστημα) 
υπηρεσίες, π.χ. λίστα τελευταίων 
καταγεγραμμένων σεισμών σε μια περιοχή, 
μετεωρολογικών δεδομένων ή συναγερμών του 
υποσυστήματος έγκαιρης ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών. 

ΝΑΙ   

31 Εμφάνιση της κατάστασης του χρήστη όταν έχει ΝΑΙ   
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ανατεθεί σε συμβάν από την κεντρική εφαρμογή. 

32 Εμφάνιση ειδοποιήσεων για νέα συμβάντα κλπ. ΝΑΙ   

33 Πλήκτρο πανικού για αποστολή μηνύματος προς 
το κεντρικό σύστημα για έκτακτη κατάσταση. 

ΝΑΙ   

34 Δυνατότητα για αυτόματες ενημερώσεις νέων 
εκδόσεων της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

 

7.1.3 Τηλεματικοί Σταθμοί Παρακολούθησης Θέσης Οχημάτων. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αριθμόςσυσκευών 26   

2.  Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο 
κατασκευαστής 

ΝΑΙ 
  

3.  Ενσωματωμένο GSM/GPRS modem  ΝΑΙ   

4.  Ενσωματωμένος δέκτης GPS υψηλής απόδοσης 
≥48 κανάλια 

ΝΑΙ 
  

5.   Εύρος τάσης τροφοδοσίας από 7 έως 32 VDC ή 
μεγαλύτερη 

ΝΑΙ 
  

6.  Θέση για κάρτα GSMSIM NAI   

7.  Εξωτερικήκεραία GSM / GPS ΝΑΙ   

8.  ακρίβεια GPS<= 8 m ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων TCP και UDP για την 
αποστολή δεδομένων σε εξυπηρετητή 
επικοινωνιών. 

ΝΑΙ 

  

10.  Αυτόματος μηχανισμός επανασύνδεσης μέσω 
δικτύου GPRS σε περίπτωση απώλειας ή 
διακοπής λειτουργίας του εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 

  

11.  Δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων στην 
εσωτερική μνήμη αν δεν υπάρχει υπηρεσία GPRS 
και αποστολή αυτών των μηνυμάτων, όταν η 
υπηρεσία GPRS ανακτάται. 

ΝΑΙ 

  

12.  Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού 
απομακρυσμένα (overtheairfirmwareupdate). 

ΝΑΙ 
  

13.  Αριθμός ψηφιακών και αναλογικών εισόδων ≥4    

14.  Αριθμόςεξόδων ≥2   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

15.  Αριθμόςσειριακών θυρών RS-232 ≥2   

16.  Υποστήριξη προδιαγραφής FMS CAN ΝΑΙ   

17.  Αισθητήρας επιτάχυνσης ΝΑΙ   

18.  Λειτουργία αφύπνισης και ανίχνευση κίνησης ΝΑΙ   

19.  Αισθητήρας εκκίνησης on / off και διαχείρισης 
ενέργειας  

ΝΑΙ 
  

20.  Αποστολή μηνυμάτων στον εξυπηρετητή 
επικοινωνιών με βάση τους ακόλουθους κανόνες 
κατ’ ελάχιστο: χρονικό διάστημα, απόσταση,  
ενεργοποίηση /απενεργοποίηση κινητήρα, ΙD 
οδηγού, αποτυχία επικοινωνίας, εισερχόμενο 
SMS ή TCP μήνυμα, συμβάντα CAN. 

ΝΑΙ 

  

21.  Δυνατότητα παραμετροποίησης των κανόνων 
αποστολής μηνυμάτων 

NAI 
  

22.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας SSL , https 
ή άλλα ισοδύναμα πρωτόκολλα ασφάλειας 

ΝΑΙ 
  

23.  Να περιλαμβάνει φωτεινές ενδείξεις (π.χ. LED) 
για επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας. 

ΝΑΙ 
  

24.  Στεγανοποίηση >=IP31 NAI   

 

7.1.4 Έξυπνο κινητό 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αριθμός συκευών: 10   

2.  Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο 
κατασκευαστής 

ΝΑΙ 
  

3.  Λειτουργικό σύστημα Android NAI   

4.  2+6πυρήνες ΝΑΙ   

5.  RAM τουλάχιστον τουλάχιστον4GB NAI   

6.  Χωρητικότητα τουλάχιστον 64Gb  NAI   

7.  Διαστάσεις οθόνης 6,4’ ΝΑΙ   

8.  Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 2400 x 1080 pixels NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.  Ανάλυση πίσω κάμερας  τουλάχιστον  48 MP ΝΑΙ   

10.  Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας τουλάχιστον 20 
MP 

ΝΑΙ 
  

 

7.1.5 Εξοπλισμός Κέντρου Ελέγχου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οθόνες LCD/TFT 24 ιντσών 

1.  
Αριθμόςσυσκευών: 

2   

2.  
ΓενικάΧαρακτηριστικά 

o Είδος: Monitor  
o Διαγώνιος Οθόνης: 24" 
o Τεχνολογία Οθόνης: LED 

ΝΑΙ   

3.  
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

o Ανάλυση:1920 x 1080  
o Φωτεινότητα: 250 cd/m²  
o Τυπική Αντίθεση: 500.000:1  
o Θύρες:HDMI, DVI, USB 
o Χρόνος Απόκρισης:5 ms 
o Γωνία Θέασης (οριζόντια):178 

μοιρών 
o Γωνία Θέασης (κάθετη):160 

μοιρών 
o Απεικόνιση:16:9 Wide  
o Είσοδοι: VGA,HDMI,DVI 
o ΠρότυπαUL, TUV, FCC-B, CE 
o Ρύθμιση Βάσης:Tilt 

 

ΝΑΙ   

Οθόνες LCD/TFT 49 ιντσών 

4.  
Αριθμόςσυσκευών: 

2   

5.  
ΓενικάΧαρακτηριστικά 

o Είδος: Monitor  
o Διαγώνιος Οθόνης: 49"(ελάχιστο) 
o Τεχνολογία Οθόνης: UHDή QLED 

ΝΑΙ   

6.  
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

o Ανάλυση: 3840 x 2160 
o Ευκρίνια: 4Κ  Ultra HD 
o Συχνότητα : 50Hz 
o Θύρες:HDMI, DVI, USB 
o Χρόνος Απόκρισης:5 ms 
o Γωνία Θέασης (οριζόντια):178 

μοιρών 
o Γωνία Θέασης (κάθετη):160 

ΝΑΙ   



  66 - 100 

 

μοιρών 
o Απεικόνιση:16:9 Wide  
o Είσοδοι: VGA,HDMI,DVI 
o Πρότυπα UL, TUV, FCC-B, CE 

 

Σταθμοί Εργασίας Χειριστών και Οδήγησης Video-Wall 

7.  
Αριθμόςσυσκευών: 

2   

8.  
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Λειτουργικό σύστημα: Αυθεντικά 
Windows® 10 ή ισοδύναμα 

 Επεξεργαστής: Intel® Core™ i7 (3,40 GHz, 
8 MBcache, 4 πυρήνες), ή ισοδύναμα 

 Chipset: Intel® H170, ή ισοδύναμα 

 Μορφή: Tower ή Mini Tower 

 Τυπικήμνήμη: 8 GB DDR4 SDRAM – 2133 
MHZ 

 Υποδοχέςμνήμης: 4 DIMM 

 Αποθήκευση Εσωτερικές θέσεις μονάδων: 
Δύο 8,9 cm (3,5") 

 Αποθήκευση Εξωτερικές θέσεις μονάδων:
Μία 8,9 cm (3,5") Δύο 13,3 cm (5,25") 

 Αποθήκευση Εσωτερική μονάδα 1 
TBSATASSHD 8GBcache 

 Αποθήκευση Μονάδα οπτικού δίσκου 
Μονάδα εγγραφής SATASuperMultiDVD 

 Κάρτα ΓραφικώνNVIDIAGeForceGT 730 ή 
ισοδύναμη (Το PC οδήγησης του 
VideoWall θα διαθέτει κάρτα γραφικών 4 
εξόδων (QUAD))   

 Χαρακτηριστικάεπέκτασης 
o Θύρες 1 VGA, 6USB 3.0, 1 RJ-45, 1 

είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 
είσοδος μικροφώνου 

o Υποδοχές επέκτασης 1 PCIe 3x16 
πλήρους ύψους, 1 PCIe 3x4  
πλήρους ύψους, 1 PCIe 3x1  
πλήρους ύψους, 

 Συσκευέςπολυμέσων και εισόδου: 
o Ήχος: DTS Sound + 
o Επικοινωνίες: 

 Ενσωματωμένη κάρτα 
GigabitEthernet 

o Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 165 x 358 x 
355 mm ενδεικτικά 

 Λογισμικό:ΠροφορτωμένοMicrosoftOffice  
ή ισοδύναμων 

 

ΝΑΙ   
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Εξυπηρετητής - Server 

9.  
Αριθμόςσυσκευών: 

1   

10.  
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 ΕπεξεργαστήςIntel® XeonE3-1220 v5 
(3,.00GHz) ή άλλων ισοδύναμων 

 ChipsetIntelC3236 ή άλλων ισοδύναμων 

 Αριθμόςεπεξεργαστών:1 

 Διαθέσιμοιπυρήνεςεπεξεργαστή:4 

 Βασική μνήμη:  8 GB 

 Σκληρός Δίσκος 2 x 300 GB/ 10000 rpm , 
3.5’’ SAS 

 Τύπος μνήμης DDR 4 – 2133 MHz ή άλλων 
ισοδύναμων 

o Υποδοχές μνήμης 4 χ DDR 4 DIMs 
o Υποδοχές επέκτασης: 

 1 x 8 PCIe 3.0 (x 16 
connector) 

 1 x 4 PCIe 3.0 (X 8 
connector) 

 1 x 4 PCIe 3.0 (x 8 
connector) 

 1 x1 PCIe 3.0 (x 1 
connector) 

 Κάρτα δικτύου: 2 x Ethernet 10/100/1000 

 Τροφοδοτικό:2 x 495 Watt  

 ΕλεγκτήςΑποθήκευσης: Raid Controller 
Perc h730 1GB Cache ή ισοδύναμος 

 Λογισμικόδιαχείρισης VMWARE ESXI 

 Τύπος οπτικής μονάδας DVD – RW 

ΝΑΙ   

Συστοιχία Δίσκων 

11.  
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Χωρητικότητα: 
o Με δυνατότητα εγκατάστασης 

μέχρι και 16 HDDs 

 Περιγραφή: 
o Υψηλή επίδοση, ευκολία στην 

αποθήκευση δεδομένων, ευκολία 
στην ρύθμιση 

 Να περιλαμβάνει HDDs, κατάλληλα για 
καταγραφή Video.  

 Κατανάλωση: <500W 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° ~ 35° C, 
εισαγωγή σε rack 19 ποδιών 

 Διασύνδεση host 
o 1 RJ-45 10/100/100Mbps (for 

manage) 
o 2 RJ-45 10/100/1000Mbps (for 

data) 

 Cache: 24GB 

ΝΑΙ   
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 Υποστήριξη RAID 5 

 Διαστάσεις και Βάρος 
o Διαστάσεις: 140 x 500 x 500 mm 

(ενδεικτικές) 
o Βάρος (μέγιστο ενδεικτικό): 17kg  

 Ο ακριβής αριθμός των δίσκων και η 
χωρητικότητά τους θα προσδιοριστεί από 
τους υποψηφίους αναδόχους και θα 
τεκμηριωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις των προσφερόμενων 
συστημάτων προκειμένου να υπάρχει 
αρχείο καταγραφής video για το σύνολο 
των καμερών για 15 ημέρες (12FPS σε 
ανάλυση 2MP), των δεδομένων του 
Κέντρου Ελέγχου, του υποσυστήματος 
ελέγχου πρόσβασης και των λοιπών 
ενοποιημένων υποσυστημάτων. Να 
συμπεριληφθεί στην προσφορά 
τεκμηριωμένη ανάλυση της 
απαιτούμενης χωρητικότητας και να 
προσφερθεί ο αντίστοιχος αριθμός 
δίσκων ή/και συστοιχιών. Να 
εγκατασταθεί και να συνδεθεί στο 
σύστημα ο εξοπλισμός ειδικής φύσης 
όπου αυτός χρειάζεται.   

12.  
Να διατεθούν-υποστηρίζονται: 

 Δυνατότητα εξαγωγής/αντιγραφής των 
δεδομένων σε οπτικό μέσο αποθήκευσης 
και εξωτερικό φορητό μέσο (π.χ. 
εξωτερικός σκληρός δίσκος).  

 Λογισμικό για απομακρυσμένο έλεγχο 
μέσω πληθώρας μέσων (π.χ. PSTN, ISDN, 
ADSL, LAN, WirelessLAN, δορυφορικών 
συνδέσεων) 

 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης και 
επίδειξης εικόνων 

 Τήρηση μητρώου ενεργειών για τους 
χειρισμούς των χρηστών 

 Προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας 
για τα υλικά που θα προσφερθούν 

 Ο Ανάδοχος να προσδιορίσει τα 
επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των 
επιπλέον συσκευών/μέσων (π.χ. servers, 
αποθηκευτικά μέσα, είσοδοι/έξοδοι 
καταγραφέων, οθόνες για απεικόνιση 
κτλ.) που απαιτούνται για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος 
και του λογισμικού σε συμφωνία με την 
παρούσα, την τεχνική πρόταση 
εφαρμογής και τη διακήρυξη. 

 Να προβλεφθεί ο απαιτούμενος χώρος 
επίσκεψης και αερισμού στο όπισθεν 

ΝΑΙ   
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μέρος της διάταξης των οθονών και των 
ερμαρίων σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών. 

 Να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες 
επεμβάσεις στον πίνακα ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας του Κ.Ε. για τη διανομή των 
επιπρόσθετων παροχών στους χώρους 
χειριστών/ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 Να υποστηρίζονται όλες οι σχετικές 
ηλεκτρικές παροχές από κατάλληλο 
σύστημα UPS που θα εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία 
τους 

 

13.  
Να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες 
εργασίες δομημένης καλωδίωσης (εγκατάσταση 
ρευματοληπτών, καλωδίων, σωληνώσεων) για τις 
πρόσθετες εγκαταστάσεις  ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων όπου αυτό χρειαστεί. 

ΝΑΙ   

Μεταγωγέας – EthernetSwitch 24 ports 

14.  
Αριθμόςσυσκευών: 

1   

15.  
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογία Gigabit Managed Switch 

 ΑριθμόςΘυρών: 24-port 10/100/1000  

 Υποστήριξη PoE (802.3af) και PoE+ 
(802.3af) για τουλάχιστον 12 θύρες 
Ethernet 

 RJ45 consoleinterface για διαχείριση και 
εγκατάσταση 

 Υποστήριξη IEEE802.3, IEEE802.3u, 
IEEE802.3ab, IEE802.3z, IEEE802.3x, 
IEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad. 
IEEE802.3af, IEEE802.3at 

 Switch Capacity: 52Gbps ή περισσότερο  

 Shared Data Buffer: 4.1Megabits 

 Switch Throughput@64 bytes 38.6Mpps 

 MAC διευθύνσεις: 8K ελάχιστο 

 Ηλεκτρική τροφοδοσία: 100-240V AC, 
50/60Hz 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10° C ~ 70° 
C 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C ~ 50° C 

 Σχετική υγρασία: 5% - 95% (χωρίς 
συμπύκνωση) 

ΝΑΙ   

Μεταγωγέας – EthernetSwitch8ports 

16.  
Αριθμόςσυσκευών: 

1   

17.  
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογία Gigabit Managed Switch 
ΝΑΙ   
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 ΑριθμόςΘυρών: 8-port 10/100/1000  

 Υποστήριξη PoE (802.3af) και PoE+ 
(802.3af) για κάθε θύρα Ethernet 

 RJ45 ConsoleInterface για διαχείριση και 
εγκατάσταση 

 Υποστήριξη IEEE802.3, IEEE802.3u, 
IEEE802.3ab, IEE802.3z, IEEE802.3x, 
IEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad. 
IEEE802.3af, IEEE802.3at 

 Switch Capacity: 52Gbps or more 

 Shared data Buffer: 4.1Megabits 

 SwitchThroughput@64 bytes: 38.6Mpps 

 Minimum MAC addresses: 8K 

 Ηλεκτρική Τροφοδοσία: 100-240VAC, 
50/60Hz 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10° C ~ 70° 
C 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C ~ 50° C 

 Σχετική υγρασία: 5% - 95% (χωρίς 
συμπύκνωση) 
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7.2 ΔΡΑΣΗ 2: Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 

7.2.1 Διατάξεις Εγκατάστασης (Ιστοί/Πυλώνες, Στηρίξεις και Αγκύρια) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΑριθμόςΠυλώνων: 2   

2.  Η συνολική εγκατάσταση των αισθητήρων θα 
πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ανάκληση και 
επανατοποθέτηση τους για καθαρισμό, 
συντήρηση, βαθμονόμηση σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες  

ΝΑΙ    

3.  Ο πυλώνας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
λειτουργεί αυτόνομα, δημιουργώντας τη 
ελάχιστη δυνατή όχληση, και εξασφαλίζοντας την 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών του 
περιβάλλοντος χώρου. Να παραδοθεί 
ολοκληρωμένη  έκθεση εγκατάστασης του 
προτεινόμενου πυλώνα, συνοδευόμενη με 
επεξηγηματικά σχέδια τα οποία θα 
τεκμηριώνουν την ορθή λειτουργία του σε σχέση 
με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, όσο και 
βάση των στοιχείων που παρατίθενται στη 
συνέχεια. 

ΝΑΙ    

4.  Η κατασκευή στο κάτω μέρος (έδραση) της να 
φέρει κατάλληλη βάση τύπου πλάκας ανάλογη 
με την προτεινόμενη κατασκευή από ατσάλι που 
θα επιτρέπει την πάκτωση στο έδαφος και θα 
επιφέρει την μικρότερη δυνατή όχληση 

ΝΑΙ    

5.  Να έχει τη δυνατότητα να φέρει τα ακόλουθα: 

 Κάμερα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς 

 Κάμερα Επιτήρησης και Οπτικής 
Επιβεβαίωσης 

 Μετεωρολογικό Σταθμό 

 Δικτυακό μεταγωγέα (switch) 

 Εξοπλισμό ασύρματης μετάδοσης 

 Αριθμό ΦΒ πλαισίων ικανών να 
τροφοδοτήσουν το σύστημα 

 Μεταλλικό ερμάριο προστασίας για την 
τοποθέτηση της καταγραφικής μονάδας 
και μπαταρίας 

 Δεύτερο μεταλλικό ερμάριο προστασίας 
για την τοποθέτηση άλλων συσκευών 

ΝΑΙ    

6.  Συνοδευτικό σχέδιο / φωτογραφίες που 
αποδεικνύει ότι ο πυλώνας έχει τη δυνατότητα 
να φέρει όλους τους αισθητήρες κατά τρόπο που 
επιτρέπει την άρτια λειτουργία τους. 

ΝΑΙ   

7.  
Ο πυλώνας θα έχει τη δυνατότητα να φέρει τους 
αισθητήρες και δομικά στοιχεία κατά τρόπο που ΝΑΙ    
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διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους 

 

8.  
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
προσέγγιση του συστήματος τροφοδοσίας 
(φωτοβολταϊκών πλαισίων) στο χερσαίο χώρο 
για λόγους συντήρησης 

ΝΑΙ  

  

9.  
Η προτεινόμενη κατασκευή να έχει 
χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιο έργο για να 
αποδεικνύεται η επιτυχημένος σχεδιασμός της 

ΝΑΙ  
  

10.  
Τα καλώδια σύνδεσης των αισθητήρων με τις 

καταγραφικές μονάδες να προστατεύονται από 

τις αντίξοες συνθήκες με οδεύσεις εντός του 

φορέα 

ΝΑΙ  

  

11.  
Ο φορέας θα έχει σήμανση προειδοποιητική στα 
ελληνικά και αγγλικά για λόγους ασφαλείας ΝΑΙ   

12.  
Οι ιστοί, τα στηρίγματα και τα αγκύρια θα είναι 
από ατσάλι (ποιότητα χάλυβα τουλάχιστον ST37-
2 κατά DIN17100), γαλβανισμένα εν θερμώ (κατά 
DIN2444) ή από υλικό αντίστοιχης αντοχής. 
Ειδικά εξαρτήματα στήριξης από πλαστικό να 
είναι από PVC (16atm) ή άλλο υλικό αντίστοιχης 
αντοχής. Τα υλικά σύνδεσης (βίδες, παξιμάδια 
κλπ) να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι. 

ΝΑΙ  

  

13.  
Εφόσον, δε διατεθεί με έγκριση του Δήμου 
κατάλληλος Πυλώνας ΠΕΑ του εξοπλισμού, θα 
πρέπει να  γίνει προμήθεια – εγκατάσταση 
ανεξάρτητου πυλώνα, ο οποίος θα διαθέτει κατ’ 
ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Μελέτη εγκατάστασης Μηχανικού ΤΕΕ 
μετά των απαραίτητων αδειοδοτήσεων 
Δημόσιων Αρχών  

 Ύψος ιστού : 6 μέτρα και άνω με βάση το 
επιτηρούμενο πεδίο 

 Κατασκευή τύπου μεταλλικού 
δικτυώματος, σπαστός ανά 3 μέτρα και  
με μηχανισμό αναδίπλωσης.    

 Γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO1461 

 Στήριξη με αντηρίδες επαρκούς διατομής  

 Αγκύριοέδρασης το οποίο θα είναι 
γαλβανισμένο εν θερμώ 

 Η βάση στερέωσης του στύλου θα είναι 
τετράγωνου σχήματος με πλευρά 30cm 
κατ' ελάχιστο και θα διαθέτει 4 οπές για 
την στερέωση του στύλου μέσω 
σπειρωμάτων Μ24 κατ΄ελάχιστο. 

 Οδηγό διέλευσης καλωδίων 

 Βάσεις στερέωσης του εξοπλισμού της 
παρούσας τεχνικής περιγραφής 

 Αντικεραυνική προστασία με ενεργές 
διατάξεις όλου του εξοπλισμού και 

ΝΑΙ  
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λωρίδα-τρίγωνο γείωσης  

 Βάση μπετόν και ηλεκτρικό pillar 
στέγασης των ηλεκτρικών και ελεγκτικών 
διατάξεων 

 Περίφραξη χώρου με μεταλλικά 
στηρίγματα, πλέγμα και κονσερτίνα, 
τελικού ύψους 250cm και μεταλλική 
θύρα με κλειδαριά ασφαλείας 

7.2.2 Αυτόματη Ανίχνευση Πυρκαγιάς 

7.2.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Γενικέςαπαιτήσεις(AutomatedFireDetection – AFD)    

1 Κάθε πύργος παρακολούθησης πρέπει να 
περιλαμβάνει μία κινητή κάμερα τύπου PTZ ορατού 
φάσματος που εκτελεί συνεχώς αυτόματη ανίχνευση 
πυρκαγιάς (AFD) 

ΝΑΙ 

  

2 Οι κάμερες AFD πρέπει να καλύπτουν 360 μοίρες 
γύρω από τον πύργο παρακολούθησης, με κυκλικό 
τρόπο 

ΝΑΙ 
  

3 Το υποσύστημα AFD πρέπει να ενσωματώνεται 
απρόσκοπτα στο σύστημα λειτουργίας / διαχείρισης. 

ΝΑΙ 
  

4 Οι συναγερμοί AFD πρέπει να εμφανίζονται στην 
εφαρμογή λειτουργίας / διαχείρισης, καθώς και στο 
οθόνες Video-Wall 

ΝΑΙ 
  

5 Οι χρήστες του συστήματος με τα απαιτούμενα 
δικαιώματα θα πρέπει να μπορούν να ενεργοποιούν / 
απενεργοποιούν την ανίχνευση AFD για κάθε κάμερα. 

ΝΑΙ 
  

6 Οι εικόνες συναγερμού AFD που παρουσιάζονται 
στους χειριστές ,πρέπει να οριοθετούν με σαφήνεια 
τον ανιχνευμένο θόλο/στήλη καπνού με ένα πλαίσιο 
πάνω από την εικόνα, ή άλλο ισοδύναμο σχήμα 

ΝΑΙ 

  

7 Όταν δημιουργείται συναγερμός, οι κάμερες AFD 
πρέπει να συνεχίζουν να εντοπίζουν άλλους καπνούς, 
ενώ οι χρήστες επιβεβαιώνουν τον συναγερμό, 
χρησιμοποιώντας τη δεύτερη κάμεραΕπιτήρησης και 
Οπτικής Επιβεβαίωσης 

ΝΑΙ 

  

8 Τα δεδομένα συναγερμών AFD, 
συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των 
απαντήσεων χρήστη, πρέπει να αποθηκεύονται σε μια 
ολοκληρωμένη βάση δεδομένων. 

Ελάχιστα δεδομένα για αποθήκευση στη βάση 
δεδομένων συναγερμών: 

Εικόνα συναγερμού, πύργος/πυλώνας , 

ΝΑΙ 
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ημερομηνία/ώρα, σημείο, τύπος (πραγματικός / 
λανθασμένος /σε αναμονή διερεύνησης συναγερμός), 
χειριστής συμβάντος, ημερομηνία/ώρα χειρισμού, 
συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος / μήκος), πλαίσιο 
στήλης καπνού 

9 Η εφαρμογή διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει 
εργαλεία για την αναζήτηση της βάσης δεδομένων με 
ένα πλήρες σύνολο φίλτρων 

ΝΑΙ 
  

10 Όλα τα δεδομένα συναγερμών AFD, 
συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, πρέπει να 
διατηρούνται διαθέσιμα για ένα ελάχιστο χρονικό 
διάστημα 5 ετών. 

ΝΑΙ 

  

11 Εκτός από τα δεδομένα συναγερμών, θα πρέπει 
επιπλέον δεδομένα να αποθηκεύονται στη βάση 
δεδομένων, για λόγους επιθεωρήσεων/ελέγχου 
ορθότητας χειρισμών 

α. Χαρακτηριστικά και παράμετροι λειτουργίας (για 
κάθε κάμερα ανά πύργο/πυλώνα) 

β. Αριθμός διοπτεύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
ανά χρονικόδιάστημα, σε μια πλήρη περιστροφή 360 
μοιρών 

ΝΑΙ 

  

 Απαιτήσεις απόδοσης AFD     

12 Όλες οι απαιτήσεις απόδοσης AFD πρέπει να 
πληρούνται ταυτόχρονα και σε συνθήκες 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

13 
Κάμερες AFD - χρόνος πλήρους περιστροφής 360 
μοίρών 

<= 90 
δευτερόλε

πτα 

  

14 Εύρος ανίχνευσης για στήλες καπνού 
διαστάσεων 10x 10 μέτρα 

> = 10 χλμ   

15 Εύρος ανίχνευσης για στήλες καπνού 
μεγαλύτερων διαστάσεων των 10x 10 μέτρων 

> = 20 χλμ   

16 Ανάλυση ανίχνευσης: μέγεθος pixel στα 10 km <= 2 μ   

17 Η ανίχνευση πρέπει να λειτουργεί συνεχώς 24 
ώρες / ημέρα, ώστε να είναι σε θέση να 
εντοπίσει καπνούς / πυρκαγιές τόσο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια 
της νύχτας 

ΝΑΙ   

18 Η ευαισθησία ανίχνευσης πρέπει να 
προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με τον 
τρέχοντα δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. 

ΝΑΙ   
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19 Η ανίχνευση πρέπει να σταματήσει αυτόματα 
όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κάτω από μια 
διαμορφώσιμη τιμή (για παράδειγμα, βροχερές 
ημέρες). Πρέπει να συνεχιστεί αυτόματα μόλις 
αυξηθεί ξανά ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

ΝΑΙ   

 

7.2.2.2 Κάμερα ΑνίχνευσηςΠυρκαγιάς 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Δείκτης περιβαλλοντικής προστασίας: >=IP66 ΝΑΙ   

2 Τύπος Κάμερας: PTZ, ψηφιακή-ΙP τεχνολογίας, 
έγχρωμη, λειτουργίας ημέρας/νύχτας 

ΝΑΙ 
  

3 Τύπος διασύνδεσης: Ethernet ΝΑΙ   

4 Υποστηριζόμενη ανάλυση pixel: > = 2MP ΝΑΙ   

5 Ελάχιστος φωτισμός (λειτουργία ημέρας / 
έγχρωμη, @ 50 IRE):<= 0,0015lx 

ΝΑΙ 
  

6 Ελάχιστος φωτισμός (λειτουργία νύχτας / 
ασπρόμαυρη, @ 30 IRE):<= 0,0010lx 

ΝΑΙ 
  

7 Μέγιστοςρυθμός καρέ: > = 60fps ΝΑΙ   

8 Οριζόντιο οπτικό πεδίο: 2,5 έως 60 μοίρες ΝΑΙ   

9 Οπτικόζουμ: > = 30x ΝΑΙ   

10 Ψηφιακό ζουμ: > = 12x ΝΑΙ   

11 Συμπίεση βίντεο: H.264/AVC, 
MJPEGκαιJPEGστιγμιότυπα 

ΝΑΙ 
  

12 Ανάλυση εικόνας: 320x180 pixel έως 1920x1080 
pixel 

ΝΑΙ 
  

13 Ενσωματωμένο υαλοκαθαριστήρα, προσβάσιμο 
από την εφαρμογή ελέγχου (με την απαιτούμενη 
άδεια) 

ΝΑΙ 
  

14 Ταχύτητα PTZ pan: 0,1 deg/sec έως 250 deg /sec ΝΑΙ   

15 Ταχύτητα κλίσης PTZ: 0,1 deg/sec έως 250 deg 
/sec 

ΝΑΙ 
  

16 Ακρίβεια κινήσεων/ελέγχου: <= 0,05 μοίρες ΝΑΙ   

17 Εύρος οριζόντιας κίνησης PTZ: Χωρίς όρια, ΝΑΙ   
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συνεχόμενη περιστροφή 360 μοιρών 

18 Εύρος κατακόρυφης κλίσης PTZ: Από -90 μοίρες 
έως +90 μοίρες 

ΝΑΙ 
  

19 Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -30ºC έως + 60ºC ΝΑΙ   

20 Αντίσταση ανέμου με την κάμερα PTZ να κινείται 
στη μέγιστη ταχύτητα: > = 230km/h 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.2.3 Κάμερα Επιτήρησης – ΔιερεύνησηςΣυμβάντων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Δείκτης περιβαλλοντικής προστασίας: > = IP66 ΝΑΙ   

2 Τύπος Κάμερας: PTZ, ψηφιακή-ΙP τεχνολογίας, 
έγχρωμη, λειτουργίας ημέρας/νύχτας 

ΝΑΙ 
  

3 Τύπος διασύνδεσης: Ethernet ΝΑΙ   

4 Υποστηριζόμενη ανάλυση pixel: > = 2MP  ΝΑΙ   

5 Ελάχιστος φωτισμός (λειτουργία ημέρας / 
έγχρωμη, @ 50 IRE): <= 0,0015lx 

ΝΑΙ 
  

6 Ελάχιστος φωτισμός (λειτουργία νύχτας / 
ασπρόμαυρη, @ 30 IRE): <= 0,0010lx 

ΝΑΙ 
  

7 Μέγιστοςρυθμός καρέ: > = 60fps ΝΑΙ   

8 Οριζόντιο οπτικό πεδίο: 2,5 έως 60 μοίρες ΝΑΙ   

9 Οπτικόζουμ: > = 30x ΝΑΙ   

10 Ψηφιακό ζουμ: > = 12x ΝΑΙ   

11 Συμπίεση βίντεο: H.264/AVC, 
MJPEGκαιJPEGστιγμιότυπα 

ΝΑΙ 
  

12 Ανάλυση εικόνας: 320x180 pixel έως 1920x1080 
pixel 

ΝΑΙ 
  

13 Ενσωματωμένο υαλοκαθαριστήρα, προσβάσιμο 
από την εφαρμογή ελέγχου (με την απαιτούμενη 
άδεια) 

ΝΑΙ 
  

14 Ταχύτητα PTZ pan: 0,1 deg/sec έως 250 deg /sec ΝΑΙ   

15 Ταχύτητα κλίσης PTZ: 0,1 deg/sec έως 250 deg 
/sec 

ΝΑΙ 
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16 Ακρίβεια κινήσεων/ελέγχου: <= 0,05 μοίρες ΝΑΙ   

17 Εύρος οριζόντιας κίνησης PTZ: Χωρίς όρια, 
συνεχόμενη περιστροφή 360 μοιρών 

ΝΑΙ 
  

18 Εύρος κατακόρυφης κλίσης PTZ: Από -90 μοίρες 
έως +90 μοίρες 

ΝΑΙ 
  

19 Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -30ºC έως + 60ºC ΝΑΙ   

20 Αντίσταση ανέμου με την κάμερα PTZ να κινείται 
στη μέγιστη ταχύτητα : > = 230km/h 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.3 Μετεωρολογικός σταθμός 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ο μετεωρολογικός σταθμός να είναι υψηλής 
ακρίβειας, χωρίς κινητά μέρη για την καταγραφή 
ανέμου (ταχύτητα & διεύθυνση), θερμοκρασίας, 
σχετικής υγρασίας, βροχόπτωση και βαρομετρική 
πίεσης. Επίσης να διαθέτει πυξίδα και GPS 

ΝΑΙ   

2 Ο σταθμός να μπορεί να λειτουργήσει εντός 
θερμοκρασιακού εύρους από -25οC έως +55οC 

ΝΑΙ   

3 Να προσφερθεί με το σύνολο του απαιτούμενου 
εξοπλισμού για να μπορεί να εγκατασταθεί  στο 
προτεινόμενο σημείο (στύλος) καθώς επίσης και 
να συνοδεύεται από  (μονάδα καταγραφής και 
αποστολής των δεδομένων 

ΝΑΙ   

4 Ο μετεωρολογικός πολυαισθητήρας να διαθέτει 
εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του 
κατασκευαστή καθώς και το σχετικό 
πιστοποιητικό CE marking 

ΝΑΙ   

5 Ο σταθμός να διαθέτει σειριακή έξοδο 
RS232,RS422 

ΝΑΙ   

6 Ταχύτητα ανέμου: 

- Εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0.1 m/s έως 40 
m/s 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 5% στα 10 
m/s 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1 m/s 

- Αρχική μέτρηση τουλάχιστον από 0.1 m/s 

ΝΑΙ   

7 Διεύθυνση ανέμου: 

- Εύρος μέτρησης 0-359,9° 

ΝΑΙ   
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- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 3% στα 10 
m/s 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0,1° 

- Αρχική μέτρηση τουλάχιστον από 0.05 m/s 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

8 Θερμοκρασία Αέρα: 

- Εύρος μέτρησης τουλάχιστον -40°C έως +80°C 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 0.3°C @ 20°C 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1οC 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

9 Σχετική υγρασία: 

- Εύρος μέτρησης 0-100% 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 3% @ 20C 
(0%-90% RH) 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 1% 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

10 Βαρομετρική πίεση: 

- Εύρος μέτρησης 300 to 1100 hPa 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 0.5 hPa @ 
25°C 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1 hPa 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

11 Βροχόπτωση: 

- Εύρος μέτρησης 0-200 mm/hr 

-Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 5% 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.01mm 

ΝΑΙ   

 

7.2.4 Ασύρματη Ζεύξη 

7.2.4.1 Ασύρματοι Πομποδέκτες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη ως 
AccessPoints ή Client 

ΝΑΙ  
  

2 Συχνότητα Λειτουργίας Ευρείας Ζώνης στα 5GHz ΝΑΙ    

3 Λειτουργία με πρωτόκολλο TDMA για ασύρματα 
δίκτυα εξωτερικού περιβάλλοντος με υποστήριξη 
έξυπνου polling συσκευών, ενσωματωμένη 

ΝΑΙ  
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υπηρεσία προτεραιότητας πακέτων με εγγυημένο 
ρυθμό μετάδοσης (QoS) και συμμόρφωση με την 
πρόσφατη έκδοση του στάνταρντ 802.11 για 
ρυθμούς μετάδοσης 802.11a/n/ac 

4 Υποστήριξη ρυθμών μετάδοσης μέχρι και 
450Mbps τουλάχιστον  

ΝΑΙ  
  

5 Να διαθέτει χωριστό πομποδέκτη για λειτουργίες 
διαχείρισης (dedicatedWi-FiRadioforManagement) 

ΝΑΙ  
  

6 Υποστήριξη συνδέσεων μακράς απόστασης PtP 
(Σημείο προς Σημείο) και πολλαπλής πρόσβασης 
PtMP (Σημείο προς Πολλά Σημεία) 

ΝΑΙ  
  

7 Δυνατότητα επιλογής πλάτους καναλιών: 
o  PtP: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 Μηz 
o  PtMP: 10, 20, 30, 40ΜΗz 

ΝΑΙ  
  

8 Υποστήριξη λειτουργίας αυτόματης επιλογής 
καναλιού 

ΝΑΙ  
  

9 Υποστήριξη λειτουργίας ελέγχου ισχύος εκπομπής 
με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο 

ΝΑΙ  
  

10 Υποστήριξη ασφάλειας WPA2 ΝΑΙ    

11 Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για διάγνωση 
κανονικής λειτουργίας, λειτουργία Ethernet, 
λειτουργία πομποδέκτη κ.α. 

ΝΑΙ  
  

12 Ελάχιστηθερμοκρασία λειτουργίας <= -20oC ΝΑΙ    

13 Μέγιστηθερμοκρασία λειτουργίας >= 50oC ΝΑΙ    

14 Συμμόρφωση με προδιαγραφές ασφαλείας CE, 
FCC, IC 

ΝΑΙ  
  

15 Nα συνοδεύεται από ενσωματωμένη ή εξωτερική 
κεραία μεγάλου κέρδους κατάλληλη για 
υποστήριξη των απαιτούμενων ζεύξεων στα 5GHz 
με επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης για τις 
υποστηριζόμενες εφαρμογές/συστήματα. 

ΝΑΙ  

  

16 Να συνοδεύεται από υδατοστεγές περίβλημα 
τύπου radome 

ΝΑΙ  
  

17 Να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα υλικά 
συνδεσμολογίας και στήριξης  

ΝΑΙ    

18 Να συνοδεύεται σε περίπτωση εφαρμογής σε 
σημείο αναμετάδοσης προς 1 ή περισσότερες 
ζεύξεις με ισάριθμο αριθμό πομποδεκτών - 
κεραιών 

ΝΑΙ    

 

7.2.4.2 Δικτυακός Μεταγωγέας& Τροφοδοτικό 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1 Να υποστηρίζει λειτουργίες δρομολόγησης, 
μεταγωγής και ηλεκτρικής τροφοδοσίας, με 
σκοπό να διασυνδέσει τα περιφερειακά σημεία 
συγκέντρωσης IP συσκευών, ανά θέση 
εγκατάστασης. 

ΝΑΙ  

  

2 Αρ. Θυρών: 5 xRJ45 των 10/100/1000 Mbps και 1 
xSFP 1Gbps 

ΝΑΙ  
  

3 Μέγιστη κατανάλωση: 7W (χωρίς έξοδο POE) ΝΑΙ    

4 Ηλεκτρικήτροφοδοσία: 24VDC, 3A ΝΑΙ    

5 Υποστήριξη εισόδων και εξόδων passivePOE ΝΑΙ    

6 Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10° C ~ 70° C ΝΑΙ    

7 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C ~ 50° C ΝΑΙ    

8 Σχετικήυγρασία: 10% - 90% (χωρίςσυμπύκνωση) ΝΑΙ    

9 Ελάχιστηθερμοκρασία λειτουργίας <= -40oC ΝΑΙ    

10 Μέγιστηθερμοκρασία λειτουργίας >= 65oC ΝΑΙ    

11 Αντοχή σε ανεμοπίεση: 200Km/h ΝΑΙ    

12 Συμμόρφωση με προδιαγραφές ασφαλείας CE, 
FCC, IC 

ΝΑΙ  
  

13 Να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα υλικά 
συνδεσμολογίας και στήριξης  

ΝΑΙ  
  

 

7.2.5 Ενεργειακή Αυτονομία 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Το Σύστημα θα περιλαμβάνει εξοπλισμό με 
δυνατότητα αυτόνομης ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
όλων των συσκευών του ΠΕΑ, μέσω Φ/Β πάνελ και 
κύκλωμααυτονομίας 3 ημερών, αποτελούμενο 
από: 

ΝΑΙ  

  

2 
Φ/Β πάνελ/ς κατάλληλων διαστάσεων, για 
επίτευξη της αυτονομίας των 3 ημερών  ΝΑΙ    

3 
Ρυθμιστή φόρτισης κατάλληλο για την συνεχή 

λειτουργία του σταθμού με αυτονομία 3 ημερών ΝΑΙ  
  

4 
Μπαταρία/ες: μόλυβδου κλειστού τύπου 

κατάλληλης δυναμικότητας , για επίτευξη της 

αυτονομίας των 3 ημερών 
ΝΑΙ  

  

5 
Διάταξη στήριξης και υλικά σωλήνωσης-

καλωδίωσης για την πλήρη λειτουργία του 

συστήματος 
ΝΑΙ 
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7.2.6 Αποτροπή Κλοπών Εξοπλισμού Πυλώνα 

7.2.6.1 Πίνακας Συναγερμού μετά περιφερειακών υλικών ασφαλείας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τουλάχιστον 16 ζώνες on board  ΝΑΙ    

2 Τουλάχιστον 4 τμήματαόπλισης (partitions) ΝΑΙ    

3 Διαβάθμιση ασφάλειας πίνακα κατά GRADE-2 ΝΑΙ    

4 Πληκτρολόγιο εντός στεγανής θήκης IP65  με 
οθόνη LCD ρυθμιζόμενης φωτεινότητας και 

υποστήριξη καρτών RFid/Keyfobs (5 τεμάχια) για 
επαγωγική όπλιση-αφόπλιση  

ΝΑΙ    

5 Εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης  με διπλό στοιχείο 
(μικροκυματικό και υπέρυθρο) 

ΝΑΙ   

6 Σειρήνα ηχητικής έντασης τουλάχιστον 110db με 
προστασία τάμπερ 

ΝΑΙ  
  

7 Προβολέα Led ισχύος 10Watt ΝΑΙ    

8 
Αυτονομία του συστήματος σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος, μέσω των συσσωρευτών του 

πίνακα για 24 ώρες 
ΝΑΙ  

  

9 
Βαθμίδα Ethernet για σύνδεση με Ιδιωτικό Κέντρο 

Λήψης Σημάτων Συναγερμού μέσω της 

ασύρματης ζεύξης Wi-Fi 
ΝΑΙ  

  

10 
Δυνατότητα συνεργασίας με τις κάμερες της 

επόμενης παραγράφου, για μετάδοση του 

σήματος συναγερμού και της συσχετισμένης 

εικόνας/video σε περίπτωση παραβίασης, στο 

επιλεγμένο Ιδιωτικό Κέντρο Λήψης Σημάτων 

ΝΑΙ 

  

7.2.6.2 Σταθερή κάμερα εξωτερικού χώρου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ανάλυση καταγραφόμενης εικόνας 2ΜPixels 
(1920 Χ 1080) με αισθητήρα 1/2,8’’ 
progressivescanCMOS 

ΝΑΙ  
  

2 Φακό μεταβλητής εστίασης από 2.8 έως 12 mm ΝΑΙ    

3 
Λειτουργία Day/Night με ενσωματωμένο φίλτρο 

αποκοπής υπερύθρων (ICR), αποσυρόμενο κατά 

τη νυκτερινή λειτουργία 
ΝΑΙ  

  

4 
Ενσωματωμένα ή εξωτερικά IR για φωτισμό σε 

απόσταση τουλάχιστον 30m ΝΑΙ  
  

5 
Ενσωματωμένοι αλγόριθμοι ανάλυσης βίντεο 

(VideoAnalytics), οι οποίοι θα πρέπει να 

ανιχνεύουν κατ’ ελάχιστο: Εισβολή σε 
ΝΑΙ 
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οριοθετημένη περιοχή (IntrusionDetection), 

Διέλευσης γραμμής (LineCrossing), Ανίχνευση 

Κίνησης (MotionDetection) 

6 
Ανίχνευση και αποτύπωση ανθρώπινων 

προσώπων στις καταγραφόμενες εικόνες  ΝΑΙ  
  

7 Υποστήριξη 3 ροών δεδομένων (videostreams) ΝΑΙ    

8 
Υποστήριξη πρωτόκολλων συμπίεσης video  

Η.264, H265 και Η265+ ΝΑΙ  
  

9 
Υποστήριξη καναλιού ήχου in/out με πρωτόκολλα 

συμπίεσης G.711 (64kbps) ΝΑΙ  
  

10 Ευρεία δυναμική περιοχή (WideDynamicRange) ΝΑΙ   

11 
Δυνατότητα λήψης εικόνας με υπερφωτεινό 

φόντο (BLC) ΝΑΙ  
  

12 
Δυνατότητα περιορισμού παραμορφώσεις από 

υπερφωτεινές πηγές (HLC) ΝΑΙ  
  

13 
Να υποστηρίζει ταυτόχρονη πρόσβαση για μέχρι 

και 6 χρήστες τουλάχιστον ΝΑΙ  
  

14 
Να διαθέτει δυνατότητα εγγραφής σε 

ενσωματωμένη κάρτα SD με σκοπό τη 

διασφάλιση τοπικής εγγραφής σε περίπτωση 

διακοπής δικτυακής σύνδεσης και της 

ενημέρωσης της κεντρικής καταγραφής όταν η 

σύνδεση αποκατασταθεί 

ΝΑΙ  

  

15 
Συμβατή ως προς ONVIF profile G, profile S, and 

profile T ΝΑΙ 
  

16 
Υποστήριξη δικτυακών πρωτοκόλλων TCP/IP, ARP, 

ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 

RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, 

UDP, SSL/TLS, PPPoE 

ΝΑΙ  

  

17 Τροφοδοσία: PoE (802.3at, class 4) ΝΑΙ    

18 Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC έως +60οC ΝΑΙ    

19 Υγρασία: 10 to 95% ΝΑΙ    

20 Περιβαλλοντική προστασία: ΙΡ66  ΝΑΙ   

21 Προστασία από βανδαλισμούς: ΙΚ10 ΝΑΙ   

22 Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE ΝΑΙ    

23 
Να περιλαμβάνεται και βάση στήριξης κάμερας 

σε  κολώνα με όλα τα παρελκόμενά της ΝΑΙ  
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7.3 ΔΡΑΣΗ 3 : Άμεση Αποτύπωση Κατάστασης Δημοσίων Κτηρίων μετά από Σεισμό 

7.3.1 Αισθητήρας μέτρησης επιτάχυνσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αριθμός συσκευών: 57   

2.  Τάση λειτουργίας: 12 VDC ΝΑΙ   

3.  Κατανάλωση: <3 watt ΝΑΙ   

4.  Εσωτερική αδιάλειπτη τροφοδοσία (UPS) 
μεμπαταρία LiPO, ικανή να δώσει αυτονομία 
τουλάχιστον 4 ωρών 

ΝΑΙ   

5.  Περιβαλλοντική προστασία IP63 ΝΑΙ   

6.  Επιλογές τροφοδοσίας: Αντάπτορας AC, 
εξωτερική μπαταρία,  

ΝΑΙ   

7.  Εύρος μέτρησης επιτάχυνσης: ± 2 g ΝΑΙ   

8.  Εύρος συχνότητας αισθητήρα: DC εως 
τουλάχιστον1000Hz 

ΝΑΙ   

9.  Πυκνότητα Θορύβου αισθητήρα: <25μg / √Hz ΝΑΙ   

10.  Ανάλυση μετατροπέα Αναλογικού/ Ψηφιακού 
σήματος: 24bit 

ΝΑΙ   

11.  72-channel GNSS receiver ΝΑΙ   

12.  Ακρίβεια χρόνου (GPSLocked):≤ 5 ppb ΝΑΙ   

13.  Ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας με Quad-
coreprocessorκαι 1GB RAM τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

14.  Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης 
32Gbτουλάχιστον 

ΝΑΙ   

15.  OS LInux ΝΑΙ   

16.  Υποστήριξη seedlink ΝΑΙ   

17.  mSEED data format ΝΑΙ   

18.  Σελίδα ιστού για παραμετροποίηση και έλεγχο 
λειτουργιών από μακριά 

   

7.3.2 Μονάδα Μικρο-Υπολογιστή & Επικοινωνίας (Gateway) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αριθμός Συσκευών: 19   
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2.  Ένας μικρο-υπολογιστής ανά κτίριο, θα είναι 
υπεύθυνος να συγκεντρώνει και αναλύει τα 
δεδομένα από τους επιταγχυσιογράφους 

ΝΑΙ   

3.  Έξυπνο σύστημα ενεργοποίησης για αποφυγή 
λανθασμένων συναγερμών με κάθε σεισμικό 
γεγονός με χρήση του λόγου STA/LTAσε συνδυασμό 
με ελάχιστο αριθμό καναλιών που ικανοποιούν τη 
συνθήκη. 

ΝΑΙ   

4.  Η ανάλυση θα είναι αυτοματοποιημένη και 
προσαρμοσμένη για κάθε κτήριο χωριστά, ώστε με 
βάση τα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης 
(μέγιστη επιτάχυνση, διαφορική μετατόπιση μεταξύ 
ορόφων κλπ.)  και λαμβάνοντας υπόψη τη 
χαρακτηριστική καμπύλη τρωτότητας του κάθε 
κτηρίου, θα υπολογίζονται οι πιθανότητες κάθε 
όροφος του κτηρίου να βρίσκεται σε μία από τις 
ακόλουθες καταστάσεις; καθόλου ζημιές (πράσινο), 
μικρές βλάβες (κίτρινο), μέσες βλάβες (πορτοκαλί), 
εκτενείς βλάβες (κόκκινο). 

ΝΑΙ   

5.  Ο μικρο-υπολογιστής επικοινωνεί-ενημερώνει 
συνεχώς την Πλατφόρμα Διαχείρισης και το 
NMSγιαοπτικοποίηση και παρακολούθηση 
λειτουργικών παραμέτρων 

ΝΑΙ   

6.  Σελίδα ιστού για παραμετροποίηση και έλεγχο 
λειτουργιών από μακριά 

ΝΑΙ   

7.3.3 Σύστημα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Παραμετροποίησης (NMS) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Απεικονίζει τους συναγερμούς από κάθε κτήριο σε 
ψηφιακό χάρτη ανάλογα με το επικρατές χρώμα με 
τη μεγαλύτερη πιθανότητα (πράσινο, κίτρινο, 
πορτοκαλί και κόκκινο) 

ΝΑΙ   

2 Ενσωματωμένη υπηρεσία αυτόματης αναγνώρισης 
επιταχυνσιογράφων (stationsrecoveryservice) 

ΝΑΙ   

3 Παρακολούθηση των λειτουργικών παραμέτρων 
των επιταχυνσιογράφων (τάση λειτουργίας, 
φόρτιση, κατάσταση GPS, σφάλμα συγχρονισμού 
κλπ) 

ΝΑΙ   

4 Συναγερμός σε περίπτωση υπέρβασης κατωφλιών 
παραμέτρων λειτουργίας 
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7.4 ΔΡΑΣΗ 4: Παρακολούθηση Εξέλιξης Κατάστασης Πλημμυρικών Φαινομένων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αριθμός Σταθμών ΠαρακολούθησηςΓεφυρών 0   

2.  Αριθμός Σταθμών ΠαρακολούθησηςΠηγών 1   

3.  Ένας τυπικός σταθμός παρακολούθησης και 
έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών 
φαινομένων,θα περιλαμβάνει: 

 Αισθητήρα μέτρηση επιφανειακής 
Στάθμης υδάτων 

 Αισθητήρα μέτρηση επιφανειακής 
ταχύτητας υδάτων  

 Μονάδα καταγραφής και μετάδοσης 
δεδομένων  

 Κάμερα καταγραφής πλημμυρικών 
συμβάντων  

 Μετεωρολογικό σταθμό για 
παρακολούθηση παραμέτρων: 

o Θερμοκρασίας 
o Σχετικής υγρασίας 
o Ηλιακής ακτινοβολίας 
o Ταχύτητας και διεύθυνσης 

ανέμου 

 Βροχόμετρο  

 Ερμάριο προστασίας  

 Σύστημα ηλιακής τροφοδοσίας 
o Ηλιακός συλλέκτης  
o Μπαταρία Μολύβδου κλειστού 

τύπου  
o Ρυθμιστής φόρτισης 

 Βασικό εξοπλισμό εγκατάστασης 
(Διατάξεις, υλικά εγκατάστασης, 
στήριξης, καλωδίωση) 

 

ΝΑΙ   

 

7.4.1 Αισθητήρας ΡαντάρΜέτρησηςΣτάθμης 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τύπου ραντάρIP67 ΝΑΙ   

2 
Διαχείριση κυματικών επιδράσεων:  

o Μέσω πραγματοποίησης τουλάχιστον 15 
μετρήσεων ανά δευτερόλεπτο με χρόνο 
κύκλου ολοκλήρωσης τουλάχιστον 15 
δευτερολέπτων.   

o Η τελική τιμή να διαμορφώνεται στον 
αισθητήρα ανά μετρητικό κύκλο, ως μέσος 

ΝΑΙ   
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όρος μετρήσεωνπου συμπεριλαμβάνει την 
απόσβεση του κυματισμού 

3 
Εύρος συνθηκών λειτουργίας και προστασία:  

o Ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας: – 40 °C έως 
+60 °C 

o Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον 1m 
βύθιση για 48  ώρες σε περίπτωση 
πλημμύρας 

ΝΑΙ   

4 
Χαρακτηριστικάδέσμηςμέτρησης:  

o Γωνιακό εύρος δέσμης κατάλληλο για 
κάλυψη μεγάλης επιφάνειας της υδάτινης 
περιοχής τουλάχιστον 12ο 

o Εύρος μέτρησης στάθμης για κάλυψη των 
θέσεων τουλάχιστον 28 m 

ΝΑΙ   

5 Ακρίβεια μέτρησης στάθμης ±3mm στο εύρος 
μέτρησης με διακριτικότητα τουλάχιστον 1mm 

ΝΑΙ   

6 Να διαθέτει θερμοκρασιακή αντιστάθμιση ΝΑΙ   

7 Χαμηλή κατανάλωση κατά την λειτουργία <15 mA ΝΑΙ   

8 Σύνδεση RS485 που να εξάγει κατ’ ελάχιστο την 
μέτρηση, ανακλαστικότητα, θερμοκρασία, 
κατάσταση λειτουργίας, ποιότητα σήματος.  

ΝΑΙ   

9 
Συμβατά πρωτόκολλα και πιστοποιητικά:   

o Ραδιοεπικοινωνίας:   

ETSIEN 301 489-3, ETSIEN 300 440 

o EN 60950-1, CE  

ΝΑΙ   

10 
Συνοδευτικά στοιχεία:  

Ο αισθητήρας να συνοδεύεται από εγκατεστημένη 
υδρολογική σταδία, σε σημείο ορατό για ρύθμιση 
του καταγραφικής μονάδας με χρήση της 
ενσωματωμένης οθόνης και ενσωματωμένου 
κομβίου.  

ΝΑΙ   

11 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη και 
να διαθέτει CE 

ΝΑΙ   

7.4.2 Αισθητήρας μέτρησης επιφανειακής ταχύτητας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τύπου ραντάρ στεγανότητας ΙP68 ΝΑΙ   

2 Εύρος μέτρησης έως 15 m/sec, με δυνατότητα 
μέτρησης σε αποστάσεις έως και 50m.    

ΝΑΙ   

3 
Εύρος συνθηκών λειτουργίας:  

o Ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας: – 40 °C έως 

+80 °C  

o Ελάχιστο εύρος σχετικής υγρασίας: 5 έως 
100% IP68 

ΝΑΙ   
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4 Γωνιακό εύρος δέσμης ≥12ο για την μέτρηση σε 
μεγάλη επιφάνεια της υδάτινης περιοχής για να 
συλλέγεται αντιπροσωπευτική επιφανειακή 
μέτρηση 

ΝΑΙ   

5 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη και 
να διαθέτει CE 

ΝΑΙ   

 

7.4.3 Κάμερα παρακολούθησης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Σύνδεση: να είναι συμβατή στις θύρες σύνδεσης 
(εισόδους) της μονάδας τηλεμετρίας και 
καταγραφής δεδομένων (είδος Α)  

ΝΑΙ   

2 Χαρακτηριστικά:  

o Οπτικόπεδίο: Horizontal: 121° to 38° / 

Vertical: 62° to 21° 

o Ανάλυση: τουλάχιστον 4MP  

Κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικούς 
χώρους  

ΝΑΙ   

3 IP66 Πιστοποιημένο στεγανό κέλυφος ΝΑΙ   

4 Υποδοχή κάρτας SD  ΝΑΙ   

5 10/100 BASE-TX θύρα Fast Ethernet ΝΑΙ   

6 Να διαθέτει λειτουργία εντοπισμού κίνησης ΝΑΙ   

7 Οι εικόνες να αποθηκεύονται σε μορφή JPEG ΝΑΙ   

8 Να διαθέτει ανάλυση FULL HD 1920X1080 ΝΑΙ   

7.4.4 Μονάδα τηλεμετρίας & Καταγραφής Δεδομένων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Αυτόνομη συσκευή για τη συλλογή , επεξεργασία 
των δεδομένων & αποστολή alarm 

ΝΑΙ   

2 Σύνδεση με ψηφιακούς & αναλογικούς αισθητήρες ΝΑΙ   

3 Βήμα μέτρησης και καταγραφής από 5 
δευτερόλεπτα έως 24 ώρες. 

ΝΑΙ   

4 Λειτουργία σε θερμοκρασίες από -40οC έως +70οC 
και Σχετικής υγρασία 5…95 % 

ΝΑΙ   

5 Φωτιζόμενη οθόνη (λυχνία LED) για την απεικόνιση 
των τιμών 

ΝΑΙ   
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6 Ρυθμιζόμενο κοχλία για τις βασικές λειτουργίες 
πεδίου, απευθείας διόρθωση μετρήσεων από τον 
παρατηρητή στο πεδίο 

ΝΑΙ   

7 Ενσωματωμένο GSM/GPRS/3G modem. 
Επικοινωνία μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
ή/και Internet κινητής τηλεφωνίας. Δυνατότητα 
αποστολής sms και email 

ΝΑΙ   

8 Δυνατότητα σύνδεσης TCP/IP stack: SMTP, FTP, 
HTTP, SNTP 

ΝΑΙ   

9 Κωδικοποιημένη μετάδοση δεδομένων SSL/TLS 
(HTTPS) 

ΝΑΙ   

10 Πρωτόκολλο NTP (network time Protocol) ΝΑΙ   

11 Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με την 
καταγραφική μονάδα μέσω ενσωματωμένου 
δικτυακού εξυπηρετητή 

ΝΑΙ   

12 Δυνατότητες προγραμματισμού αισθητήρων και 
μεταφοράς δεδομένων μέσω dialup κλήσης ή/και 
αποστολής SMS 

ΝΑΙ   

13 Ενσωματωμένη μνήμη 4 ΜΒ ΝΑΙ   

14 Ενσωματωμένο Λειτουργικό σύστημα ΝΑΙ   

15 2 Θύρες USB για περαιτέρω επέκταση της μνήμης, 
προγραμματισμού καταγραφικού και αναβάθμιση 
firmware 

ΝΑΙ   

16 Δείκτης στεγανότητας IP 41 ΝΑΙ   

17 Κατανάλωση 25 mA και μικρότερη των 250 μA σε 
sleepmode 

ΝΑΙ   

18 Τάση Τροφοδοσίας 12/24 VDC ΝΑΙ   

19 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη και 
να διαθέτει CE 

ΝΑΙ   

7.4.5 Μετεωρολογικός σταθμός με ζυγιστικό βροχογράφο τηλεμετρίας & Καταγραφής Δεδομένων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ο μετεωρολογικός σταθμός να είναι υψηλής 
ακρίβειας, χωρίς κινητά μέρη για την καταγραφή 
ανέμου (ταχύτητα & διεύθυνση), θερμοκρασίας, 
σχετικής υγρασίας, βροχόπτωση και βαρομετρικής 
πίεσης. Επίσης να διαθέτει πυξίδα και GPS 

ΝΑΙ   

2 Ο σταθμός να μπορεί να λειτουργήσει εντός 
θερμοκρασιακού εύρους από -10οC έως +50οC 

ΝΑΙ   

3 Να προσφερθεί με το σύνολο του απαιτούμενου ΝΑΙ   
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εξοπλισμού για να μπορεί να εγκατασταθεί  στο 
προτεινόμενο σημείο (στύλος) καθώς επίσης και να 
συνοδεύεται από  (μονάδα καταγραφής και 
αποστολής των δεδομένων 

4 Ο μετεωρολογικός πολυαισθητήρας να διαθέτει 
εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους 
και να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του 
κατασκευαστή καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό 
CE marking 

ΝΑΙ   

5 Ο σταθμός να διαθέτει σειριακή έξοδο RS232, 
RS485, RS422, SDI-12 

ΝΑΙ   

6 Ταχύτητα ανέμου: 

- Εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0.1 m/s έως 60 m/s 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 3% στα 40 m/s, 
και ± 5% στα 60 m/s 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.01 m/s 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

- Αρχική μέτρηση τουλάχιστον από 0.1 m/s 

ΝΑΙ   

7 Διεύθυνση ανέμου: 

- Εύρος μέτρησης 0-359° 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 3% στα 40 m/s, 
και ± 5% στα 60 m/s 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 1° 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

- Αρχική μέτρηση τουλάχιστον από 0.05 m/s 

ΝΑΙ   

8 Θερμοκρασία Αέρα: 

- Εύρος μέτρησης τουλάχιστον -40°C έως +70°C 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 0.3°C @ 20°C 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1οC 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

9 Σχετική υγρασία: 

- Εύρος μέτρησης 0-100% 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 2% @ 20C (10%-
90% RH) 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 1% 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

10 Βαρομετρική πίεση: 

- Εύρος μέτρησης 300 to 1100 hPa 

- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 0.5 hPa @ 25°C 

ΝΑΙ   
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- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1 hPa 

- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

11 Βροχόπτωση: 

- Εύρος μέτρησης 0-2000 mm/hr 

-Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 99% σε 120mm/hr 

- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.2mm 

- Θερμοκρασία λειτουργίας 1oC - 70oC 

ΝΑΙ   

7.4.6 Διατάξεις εγκατάστασης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Το σύνολο των υλικών και κατασκευών θα είναι 
κατάλληλα για τοποθέτηση στο έδαφος ή κάτω από 
γέφυρα (βάσει του σημείου εγκατάστασης), για 
παραμονή στο πεδίο, μεγάλης αντοχής και 
κατάλληλα αγκυρωμένα. Οι ιστοί, τα στηρίγματα 
και τα αγκύρια θα είναι από ατσάλι (ποιότητα 
χάλυβα τουλάχιστον ST37-2 κατά DIN17100), 
γαλβανισμένα εν θερμώ (κατά DIN2444) ή από 
υλικό αντίστοιχης αντοχής. Ειδικά εξαρτήματα 
στήριξης από πλαστικό να είναι από PVC (16atm) ή 
άλλο υλικό αντίστοιχης αντοχής. Τα υλικά 
σύνδεσης (βίδες, παξιμάδια κλπ) να είναι 
κατασκευασμένα από ατσάλι. 

ΝΑΙ   

2 Η συνολική εγκατάσταση των αισθητήρων θα 
πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ανάκληση και 
επανατοποθέτηση τους για καθαρισμό, συντήρηση, 
βαθμονόμηση σε όλες τις καιρικές συνθήκες και 
ανεξάρτητα της στάθμης 

ΝΑΙ   

3 Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
λειτουργεί αυτόνομα, δημιουργώντας τη ελάχιστη 
δυνατή όχληση, και εξασφαλίζοντας την μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια των χρηστών του περιβάλλοντος 
χώρου. Να παραδοθεί ολοκληρωμένη  έκθεση 
εγκατάστασης του προτεινόμενου συστήματος, 
συνοδευόμενη με επεξηγηματικά σχέδια τα οποία 
θα τεκμηριώνουν την ορθή λειτουργία του σε 
σχέση με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, όσο 
και βάση των στοιχείων που παρατίθενται στη 
συνέχεια. 

ΝΑΙ   

4 Σε περίπτωση τοποθέτησης στο έδαφος, η 
κατασκευή στο κάτω μέρος της (έδραση), να φέρει 
κατάλληλη βάση τύπου πλάκας που θα επιτρέπει 
την πάκτωση στο έδαφος και θα επιφέρει την 
μικρότερη δυνατή όχληση. 

ΝΑΙ   

5 Σε περίπτωση τοποθέτησης σε γέφυρα, η 
κατασκευή θα φέρει κατάλληλη διάταξηπου θα 

ΝΑΙ   
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επιτρέπει την εγκατάσταση κάτω από την γέφυρα 
και θα επιφέρει την μικρότερη δυνατή όχληση. 

6 Η κατασκευή να έχει τη δυνατότητα να φέρει τα 

ακόλουθα: 

- Αισθητήρα Στάθμης  
- Μετεωρολογικό σταθμό 
- Αριθμό φωτοβολταϊκών πλαισίων ικανών 

να τροφοδοτήσουν το σύστημα 
- Μεταλλικό ερμάριο προστασίας για την 

τοποθέτηση της καταγραφικής μονάδας και 
μπαταρίας 

- Δεύτερο μεταλλικό ερμάριο προστασίας 
για την τοποθέτηση άλλων συσκευών. 

Συνοδευτικό σχέδιο / φωτογραφίες που 
αποδεικνύει ότι ο φορέας έχει τη δυνατότητα να 
φέρει όλους τους αισθητήρες κατά τρόπο που 
επιτρέπει την άρτια λειτουργία τους. 

ΝΑΙ   

7 Στην περίπτωση τοποθέτησης της κατασκευής στο 
έδαφος να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής 
ειδικού προβόλου, επαρκούς μήκους, ο οποίος θα 
φέρει τον αισθητήρα στάθμης/ταχύτητας. Το μήκος 
του προβόλου θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη λειτουργία των αισθητήρων. 

ΝΑΙ   

8 Η στήριξη του προβόλου θα πρέπει να εξασφαλίζει 
τη σταθερότητά του ως προς όλους τους άξονες 
ακόμα και σε πλημμυρικά φαινόμενα και να 
αποτρέπει κραδασμούς, κινήσεις δημιουργούν 
θόρυβο στις παρατηρήσεις. 

ΝΑΙ   

9 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
προσέγγιση του αισθητήρα στάθμης στο χερσαίο 
χώρο για λόγους συντήρησης. Η δυνατότητα αυτή 
δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αφετηρία 
μέτρησης του αισθητήρα. 

ΝΑΙ   

10 Η κατασκευή θα έχει τη δυνατότητα να φέρει τους 
αισθητήρες και δομικά στοιχεία κατά τρόπο που 
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους 

ΝΑΙ   

11 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
προσέγγιση του συστήματος τροφοδοσίας 
(φωτοβολταϊκών πλαισίων) στο χερσαίο χώρο για 
λόγους συντήρησης. 

ΝΑΙ   

12 Η προτεινόμενη κατασκευή να έχει χρησιμοποιηθεί 
σε παρόμοιο έργο για να αποδεικνύεται η 
επιτυχημένος σχεδιασμός του  

ΝΑΙ   

13 Τα καλώδια σύνδεσης των αισθητήρων με τις 
καταγραφικές μονάδες να προστατεύονται από τις 
αντίξοες συνθήκες με οδεύσεις εντός του φορέα. 

ΝΑΙ   
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14 Η κατασκευή θα έχει σήμανση προειδοποιητική 
στα ελληνικά και αγγλικά για λόγους ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

15 Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται (τουλάχιστον 
2 έτη) τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία 
της κατασκευής. 

ΝΑΙ   

 

7.4.7 Σύστημα ηλιακής τροφοδοσίας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Φωτοβολταϊκό πάνελ κατάλληλο για την συνεχή 
λειτουργία του σταθμού σε όλες τις συνθήκες 

ΝΑΙ   

2 Ρυθμιστής φόρτισης κατάλληλο για την συνεχή 
λειτουργία του σταθμού σε όλες τις συνθήκες 

ΝΑΙ   

3 Μπαταρία: μολύβδου κλειστού τύπου κατάλληλη 
για την συνεχή λειτουργία του σταθμού σε όλες τις 
συνθήκες 

ΝΑΙ   

 

7.5 ΔΡΑΣΗ 5: Σύστημα ανίχνευσης πιθανών περιστατικών COVID-19 με χρήση 

θερμογραφικών καμερών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

1.  Αριθμός Σταθμών μέτρησης 6   

2.  Ελάχιστη ακρίβεια μέτρησης: 0,5°C ΝΑΙ   

3.  Απόσταση θερμομέτρησης – αναγνώρισης 
προσώπου:  1,5 έως 3m 

ΝΑΙ   

4.  
Ύψοςτοποθέτησης: 1,5έως 1,9 m  

ΝΑΙ   

Θερμογραφική Κάμερα μέτρησης θερμοκρασίας (ελάχιστες απαιτήσεις) 

4 Θερμικός Αισθητήρας: Οξειδίου του βαναδίου ΝΑΙ   

5 Ανάλυση θερμικού αισθητήρα: 160 x120 (ανάλυση 
εξαγόμενης εικόνας 320 x 240) 

ΝΑΙ   

6 PixelInterval θερμικού αισθητήρα: 17μm ΝΑΙ   

7 Ζώνη απόκρισης θερμικού αισθητήρα: 8μmέως 
14μm 

ΝΑΙ   

8 Ισοδύναμη διαφορά θερμοκρασίας θορύβου 
θερμικού αισθητήρα:<=40mK (@25°C, F#=1.1) 

ΝΑΙ   
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9 Φακός θερμικού αισθητήρα (εστιακό μήκος): 3.1 
mm 

ΝΑΙ   

10 Οπτικό πεδίο θερμικού αισθητήρα: 50°x 37.2° ΝΑΙ   

11 Ελάχιστη απόσταση εστίασης θερμικού 
αισθητήρα:0.2m 

ΝΑΙ   

12 Οπτικός ΑισθητήραςΕικόνας – 1/2.8ʺ 
ProgressiveScanCMOS 

ΝΑΙ   

13 Ανάλυση οπτικού αισθητήρα: 2688 x1520 ΝΑΙ   

14 Φωτοευαισθησίαοπτικού αισθητήρα: έγχρωμος -
0.089Lux @ (F1.6, AGC ON). Ασπρόμαυρος: 0.0018 
Lux @ (F1.6, AGC ON) 

ΝΑΙ   

15 ΒίντεοCodecs: H.264, H.265  ΝΑΙ   

16 Βαθμός προστασίας IP66, TVS 6000V ΝΑΙ   

17 Εύρος Μέτρησης θερμοκρασίας: 30-45°C ΝΑΙ   

18 Συνθήκες  Λειτουργίας: 10 έως 35°C, 10-95% 
Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 

ΝΑΙ   

19 Ηχητικό Μήνυμα σε περίπτωση ανίχνευσης 
περιστατικού εκτός επιτρεπτών ορίων μέτρησης 

ΝΑΙ   

20 Αλγόριθμος ανίχνευσης ύπαρξης μάσκας 
προσώπου 

ΝΑΙ   

21 Ι/Ο’s: 2είσοδοι, 2 έξοδοι ΝΑΙ   

22 Τροφοδοσία: 12VDC, PoE (42.5 to 57 VDC, 802.3 af), 
class 3 

ΝΑΙ   

23 Θύρεςεπικοινωνίας – RJ45 10M/100M Ethernet 
port, 1 RS-485 interface 

ΝΑΙ   

24 Πρωτόκολλα: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, 
FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, 
RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE 

ΝΑΙ   

25 Εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο μη επηρεάσιμο 
από άνεμο, με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας 
και σκίαση. 

ΝΑΙ   

26 Ο ανάδοχος θα διαθέσει τα απαραίτητα υλικά για 
την ορθή τοποθέτηση του εξοπλισμού, την 
δικτυακή σύνδεση και την ηλεκτρική τροφοδοσία.  

ΝΑΙ   
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Συσκευή οπτικοποίησης πληροφοριών προστασίας (ελάχιστες απαιτήσεις) 

27 Διαθέσιμες Διεπαφές:έξοδος HDMI, έξοδος-
είσοδος  Ήχου, LAN, 2xUSB 2.0, TFCardSlot 

ΝΑΙ   

28 Τροφοδοσία: 12VDC ΝΑΙ   

29 Συνθήκες  Λειτουργίας: 0 έως 50°C, 10-90% 
Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 

ΝΑΙ   

30 Ασύρματο δίκτυο: Wifi 802.11b/g/n ΝΑΙ   

31 Bluetooth 4.0 ΝΑΙ   

32 Λειτουργικό σύστημα: Android 6.0.1 ΝΑΙ   

Οθόνη οπτικοποίησης πληροφοριών προστασίας (ελάχιστες απαιτήσεις) 

33 
ΓενικάΧαρακτηριστικά 

o Είδος: LED TV 
o Διαγώνιος Οθόνης: 32"(ελάχιστο) 

 

ΝΑΙ   

34 
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

o Ανάλυση:1920 x 1080 
o Ευκρίνια: Full HD 
o Συχνότητα : 50Hz 
o Θύρες:HDMI, DVI, USB 
o Χρόνος Απόκρισης:5 ms 
o Γωνία Θέασης (οριζόντια):178 

μοιρών 
o Γωνία Θέασης (κάθετη):160 

μοιρών 
o Απεικόνιση:16:9 Wide  
o Είσοδοι: VGA,HDMI,DVI 
o Πρότυπα UL, TUV, FCC-B, CE 

ΝΑΙ   

35 Ο ανάδοχος θα διαθέσει τα απαραίτητα υλικά για 
την ορθή τοποθέτηση του εξοπλισμού, την 
δικτυακή σύνδεση και την ηλεκτρική τροφοδοσία.  

ΝΑΙ   

Μεταγωγέας – EthernetSwitch4ports(ελάχιστες απαιτήσεις) 

36  Τεχνολογία Unmanaged Switch 

 ΑριθμόςΘυρών: 4-port 10/100/1000  

 Υποστήριξη PoE (802.3af) για κάθε θύρα 
Ethernet 

 ΥποστήριξηIEEE802.3, IEEE802.3u, 
IEEE802.3ab, IEEE802.3x 

 Ηλεκτρική Τροφοδοσία: 100-240VAC, 
50/60Hz 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C ~ 50° C 

 Σχετική υγρασία: 5% - 95% (χωρίς 
συμπύκνωση) 

ΝΑΙ   



  95 - 100 

 

8. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Περιγραφή Είδους 
Πλήθος  

τεμαχίων 

Μοναδιαίο 
Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος 

χωρίς  ΦΠA 

Συνολικό 
Κόστος  
με ΦΠΑ 

 Λογισμικό Συντονισμού και διαχείρισης 
κρίσεων που περιλαμβάνει: 

2 άδειες χρήσης desktop client 
10 άδειες χρήσης εφαρμογής κινητού 

- Διαχείριση Οργανισμού 
- Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων 

- Διαχείριση Κινητών Πόρων  
- Ανταλλαγή Μηνυμάτων Χρηστών 

- Διαχείριση Επαφών 
- Διαχείριση Σχεδίων από Φυσικές και 

Τεχνολογικές Καταστροφές 
- Διαχείριση Περιστατικών 

- Συνεργατικό Περιβάλον - Collaboration 
- Διαλειτουργικότητα με Φορείς Δημόσιας 

Ασφάλειας 
-Ειδοποιήσεις Σεισμών 

- Άδειες 3D GIS 
- Οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφεροντος κλπ 

1 
229.546,37 

€ 
 229.546,37 € 284.637,50 € 

Εξυπνα κινητα 10 241,94 €  2.419,35 € 3.000,00 € 

Μετάπτωση Δεδομένων και 
παραμετροποίηση 

1 8.064,52 €  8.064,52 € 10.000,00 € 

Φιλοξενία σε CLOUD (ανά έτος) 2 4.838,71 €  9.677,42 € 12.000,00 € 

Λογισμικό προσομοίωσης εκκένωσης 1 
36.290,32 

€ 
 36.290,32 € 45.000,00 € 

Κέντρο Ελέγχου (Εξοπλισμός) : 
- 2 Η/Υ διαχείρισης (client) 
Videowall (2 x monitor 49'') 

1 4.032,26 €  4.032,26 € 5.000,00 € 

• Λογισμικό τηλεργασίας 
• Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για ένα 

(1) έτος 
• Υπηρεσίες υλοποίησης – εγκατάστασης – 

παραμετροποίησης  

1 
27.822,58 

€ 
 27.822,58 € 34.500,00 € 

Υπηρεσίες εγκατάστασης κεντρικού 
Συστήματος 

1 1.612,90 €  1.612,90 € 2.000,00 € 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης συνολικού 
συστήματος 

1 6.451,61 €  6.451,61 € 8.000,00 € 

Παρακολούθηση Στόλου Οχημάτων με 
Μόνιμες Συσκευές (Black box GPS/GPRS) 

(περιλαμβάνει εξοπλισμό, εγκατάσταση και 
επικοινωνίες για 3 χρόνια) 

26 806,45 €  20.967,74 € 26.000,00 € 
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Αισθητήρας επιτάχυνσης 
περιλαμβάνει:  

• GPS clock and external antenna with 5m 
cable 

• Power adapter (2A) 
• 32GB internal storage 

• Fixing bolt 

57 927,42 €  52.862,90 € 65.550,00 € 

Gsense Gateway (120Gb SSD internal, 4Gb 
RAM and GW data acquisιtion software pre-
installed) with UPS  (μάζεύει το δεδομένα, 
υπολογίζει τις πιθανότητες ζημιών και τις 

στέλνει σε κεντρικό NMS 

19 806,45 €  15.322,58 € 19.000,00 € 

NMS  
Monitor the sensor network SOH 

Receives, decodes and visualise CAP alerts 
19 483,87 €  9.193,55 € 11.400,00 € 

Εύρεση καμπύλης τρωτότητας - Μελέτη 
Μηχανικού 

19 604,84 €  11.491,94 € 14.250,00 € 

Εργασίες εγκατάστασης και δομημένης 
καλωδίωσης (όπου χρειάζεται) 

19 806,45 €  15.322,58 € 19.000,00 € 

                        Πυλώνας 18μ εξοπλισμένος με: 
- 1 Κάμερα PTZ  με αλγόριθμο ανίχνευσης 

καπνού δασικών πυρκαγιών εμβέλειας 
10km τουλάχιστον 

- 1 Κάμερα  PTZ Επιτήρησης για οπτική 
επιβεβαίωση 

- Μετεωρολογικό Σταθμό 
- Φ/Β πάνελ ηλεκτρικής αυτονομίας 

- Σύστημα ασύρματης σύνδεσης με Κέντρο 
Ελέγχου 

- Συστημα συναγερμού προστασίας 
εξοπλισμού πυλώνα 

- Άδεια λογισμικού ανίχνευσης πυρκαγιάς 
(ανά πυλώνα) 

2 
60.483,87 

€ 
 120.967,74 € 150.000,00 € 

                      Κέντρο Ελέγχου (Εξοπλισμός-
Λογισμικό)  

Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος και 
Video (ΝMS+VMS) 

Διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα 
- Μικροκυματικό Hub 

- Kεντρικός Εξυπηρετητής (server) με UPS 

1 
17.741,94 

€ 
 17.741,94 € 22.000,00 € 

Λογισμικό αυτόματης εκτιμησης εξέλιξης 
πυρκαγιάς 

Δεδομένα καύσιμης ύλης για το Δήμο 
1 

20.161,29 
€ 

 20.161,29 € 25.000,00 € 

Εργα Πολιτικού Μηχανικού (σκάψιμο 
θεμελίων, μεταφορά και εγκατάσταση 
πυλώνα και περιμετρικού φράκτη με 

κονσερτίνα) 

2 9.677,42 €  19.354,84 € 24.000,00 € 

Έργα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
(εγκαταστάσεις-συνδέσεις εξοπλισμού 

καμερών, Φ/Β, μετεωρολογικού σταθμού, 
τηλεπικοινωνίες και δομημένη καλωδίωση) 

2 3.225,81 €  6.451,61 € 8.000,00 € 



  97 - 100 

 

Υπηρεσία Κέντρου Λήψης σημάτων (ανά 
έτος) 

1 322,58 €  322,58 € 400,00 € 

Υπηρεσία Παραμετροποίσης και 
βελτιστοποίησης Λογισμικών  

1 4.032,26 €  4.032,26 € 5.000,00 € 

                         Σταθμός Μέτρησης ενάντι 
περιοχής, εξοπλισμένος με: 

Ειδική κατασκευή για εγκατάσταση 
αισθητήρα στάθμης και ταχύτητας 

- Κάμερα Επιτήρησης για οπτική 
επιβεβαίωση 

- Μετεωρολογικό Σταθμό 
- Φ/Β πάνελ ηλεκτρικής αυτονομίας 

- Σύστημα ασύρματης σύνδεσης με Κέντρο 
Ελέγχου 

- Συστημα συναγερμού προστασίας 
εξοπλισμού Σταθμού 

Φράκτης με access control 

1 
22.580,65 

€ 
 22.580,65 € 28.000,00 € 

ENGAGE Module (Διασυνδέσεις με 
Μετεωρολογικούς Σταθμούς και 

αισθητήρες) 
1 

12.096,77 
€ 

 12.096,77 € 15.000,00 € 

Τηελεπικοινωνιακά κόστη για 2 χρόνια 1 193,55 €  193,55 € 240,00 € 

Υπηρεσίες εγκατάστασης 1 806,45 €  806,45 € 1.000,00 € 

Έργα Παραμετροποίσης Λογισμικών  1 403,23 €  403,23 € 500,00 € 

Σύστημα Ελέγχου Κεντρικής Εισόδου Κτιρίου 
Ενδιαφέροντος  

MONHΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, με εξοπλισμό:  
- Κάμερα Θερμομέτρησης 

- Λογισμικό Ανίχνευσης Προσώπου (Face 
Recognition) και Μέτρησης Θερμοκρασίας 

Συσκευή δαπέδου digital signage για 
οπτικοποίηση πληροφορίών προστασίας και 

αυτοέλεγχο επισκεπτών 

6 4.274,19 €  25.645,16 € 31.800,00 € 

Εξοπλισμός ελέγχου φύλακα με οθόνη και 
οπτικοακουστικές σημάνσεις  

6 967,74 €  5.806,45 € 7.200,00 € 

Εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 6 806,45 €  4.838,71 € 6.000,00 € 

Εργασίες Παραμετροποίησης Λογισμικών  6 403,23 €  2.419,35 € 3.000,00 € 

Δράσεις Δημοσιότητας 1 
12.096,77 

€ 
 12.096,77 € 15.000,00 € 

Σύνολο   726.997,99 € 901.477,50 € 

 
 

 

Ο/Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ-Α 

Θεωρήθηκε 
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